

Łącko, dnia 29.04.2020 r.

Nasz znak: RIR.271.2.16.2020

GMINA ŁĄCKO
33-390 ŁĄCKO
Tel. 18 414 07 10 fax 18 414 07 40
NIP 734 351 47 42 REGON 401800422

Wykonawcy zainteresowani udziałem
w zapytaniu ofertowym na zadanie pn.:

Część 1: Roboty geologiczne na wykonanie otworu poszukiwawczego KS-1 w celu ujęcia wód podziemnych w miejscowości Kadcza gmina Łącko w obrębie działki ew. nr 633/4 zgodnie z projektem robót geologicznych

Część 2: Roboty geologiczne na wykonanie otworu poszukiwawczego Ms-1 w celu ujęcia wód podziemnych w miejscowości Maszkowice gmina Łącko w obrębie działki ew. nr 128 zgodnie z projektem robót geologicznych

W związku z zapytaniem otrzymanymi od Wykonawcy uczestniczącego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie Zamawiający udziela następujących odpowiedzi (numeracja pytań jest obligatoryjnie ustalona przez Zamawiającego) :

Pytanie nr 7:

w nawiązaniu do postępowania ofertowego na wykonanie studni w m. Kadcza oraz Maszkowice zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy dopuszczają Państwo przedłużenie terminu otrzymania pozwolenia wodnoprawnego? Wg mojego rozeznania termin odwiertu studni wraz z wykonaniem badań oraz opracowaniem dokumentacji i operatu jest realny jednak termin otrzymania pozwolenia wodnoprawnego wynosi kilka miesięcy a w przypadku okresu urlopowego może być jeszcze wydłużony. Czy w związku z powyższym dopuszczają Państwo wydłużenie terminu otrzymania pozwolenia wodnoprawnego oraz płatności za wykonane prace etapami (za odwiert z opracowaniem dokumentacji - 1 etap oraz za operat wodnoprawny - 2 etap

Nadmieniam iż operat wodnoprawny można złożyć dopiero po otrzymaniu decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji, co też jest niezależne od Wykonawcy.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Niniejsze pismo stanowi integralną część zapytania ofertowego.

Z up. WOJTA
Jolanta Łagos
p.o. Kierownika Referatu
Inwestycji i Rozwoju