Fund ) )
ﬁ siosiie M\ MALOPOLSKA  imseusess
Zhak sprawy | RIR.271.2.32.2017

5 223 Zapytanie Ofertowe
dla postgpowania ofertowego na wykonanie ushugi o wartosci szacunkowej
ponizej 30.000 EURO

Nazwa zadania: Pelnienie ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z
wykonaniem :

1.Kompleksowej modemnizacja systemu grzewczego w budynku ZSG w Eacku

w ramach zadania p.n.: Termomodernizacja szkét w miejscowosciach Eacko, Zagorzyn, Kicznia;
2. Termomodernizacja Zespotu Szkolno Gimnazjalnego w Zagorzynie w ramach zadania p.n.:
Termomodernizacja szkét w miejscowosciach f.acko, Zagorzyn, Kicznia

Zadanie wspolfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa
Malopolskiego na lata 2014-2020.

I. Nazwa oraz adres zamawiajacego.

Gmina Lacko
33-390 Lacko 445
NIP 7343514742, REGON 491892423,

II. Tryb udzielenia zaméwienia.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje si¢ przepisdw ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zaméwien Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)- zapytanie prowadzone jest zgodnie
z wytycznymi w zakresie udzielania zaméwien publicznych w ramach projektéw wspétinansowych z EFS
tj. Podrecznikiem kwalifikowania wydatkéw objetych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Matopolskiego na lata 2014-2020.

III. Opis przedmiotu zamdwienia.

1. Okreélenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia:

Przedmiotem zamowienia jest pelnienie ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi zwigzanymi z wykonaniem:

Czesé nr 1:
Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego w budynku ZSG w Eacku
w ramach zadania p.n.: Termomodernizacja szkoél w miejscowosciach Egcko, Zagorzyn, Kicznia;

Zakres robot obejmuje:

- wymiang starego kotla weglowego na nowoczesny kociol olejowy z peing automatykg
pogodowq i opomiarowaniem,

- wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej kotlowni

- wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z przystosowaniem pomieszczenia kottowni pod
instalacje nowego kotla;

- wymiana wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami na nowg wraz z
montazem przygrzejnikowych zawordw termostatycznych, zaworéw odcinajgeych, regulacyjnych
zawordw podpionowych oraz automatycznych odpowietrznikéw na pionach;

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej dla instalowanego kotla.

Czesé nr 2:

Termomodernizacja Zespolu Szkolno Gimnazjalnego w Zagorzynie w ramach zadania p.n.:
Termomodernizacja szkél w miejscowo$ciach Eacko, Zagorzyn, Kicznia;

Remont kotlowni olejowej w budynku ZSG w Zagorzynie
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Zakres robét obejmuje:
Remont istniejacej kottowni olejowej polegaé bedzie na :

1) wymianie urzgdzen technologicznych kotfowni wraz z kotlami, zbiornikami oleju, kominow
prefabrykowanych, pomp i wymiennika pojemnosciowego c.w.u.

2) wymianie instalacji elektrycznej i automatyki kottowni,

3) wymianie istniejgcego komina prefabrykowanego prowadzonego po elewacji wyprowadzonego
nad dach oraz czopuch drugiego kotla Igcznie z wkiadkqg prowadzona w istniejgcym kominie
murowanym , czopuchy i wkiadki kominowe zostang wymienione na systemy odprowadzajgce
spaliny z kotiéw kondensacyjnych

4) paliwem dla kottowni bedzie /jak dotychczas/ olej opalowy typu lekkiego EL. W istniejgcym
magazynie oleju zostang wymienione zbiorniki oleju wraz z osprzetem

Czesé nr 3:

Termomodernizacja Zespolu Szkolno Gimnazjalnego w Zagorzynie w ramach zadania p.n.:
Termomodernizacja szkol w miejscowosciach Eacko, Zagorzyn, Kicznia;
Termomodernizacja budynku ZSG w Zagorzynie

Zakres robot obejmuje:
a) Termomodernizacjg¢ budynku Zespotu Szkolno — Gimnazjalnego w Zagorzynie polegajaca na:

1) rozebranie starej 100%, wykonaniu nowej podsiebitki dachowej drewnianej 20 % z desek
Jednostronnych struganych impregnowanych pozostale 80% oczyszczenie, impregnacja i
calo$¢ z nowymi malowaniami

2) dociepleniu Scian plytami styropianowymi frezowanymi EPS 70-040 grub. 12 cm o
wspdlczynniku Lambda = 0,040 [W(mK)} z wyprawa akrylowg,

3) dociepleniu scian cokolow plytq styropianowq frezowang EPS 70-040 grub. 12 cm o
wspolczynniku Lambda =0,038 [W(mK)] z wyprawg mineralno zywiczng,

4) dociepleniu $cian kominéw plytg styropianowq frezowang EPS 70-040 grub. 5 cm o
wspdlczynniku Lambda =0,040 [W(mK)] z wyprawg akrylowg,

5) dociepleniu oSciezy okiennych i drzwiowych plytg styropianowq frezowang EPS 70-040 grub.
3 em o wspdlczynniku Lambda =0,040 [W(mK)] z wyprawg akrylowg,

6) dociepleniu Scian fundamentowych plytq styropianowg hydrofobowq frezowang grub. 12 cm o
wspotczynniku Lambda =0,038 [W(mK)] w ziemi na wys. 30 cm z siatkg,

7) demontazu istniejgcych oraz ponownym montaiu nowych podokiennikéw zewnetrznych z
blachy powlekanej,

8) wymianie obrébek dachowych z blachy powlekanej przy kominach oraz nowych czapek
kominowych,

9) demontazu starych zuzytych oraz montazu nowych rur spustowych fi 15 cm z blachy
powlekanej na przedtuzonych uchwytach,

10) wymianie podigczenia w ziemi do kanalizacji opadowej rur spustowych dachowych fi 15 cm z
materiatu z odzysku,

11) wykonaniu niezbednych rusztowar do robét elewacyjnych i przy kominach,

12) wymianie pozostalej niewymienionej stolarki okiennej drewnianej jednoramowej o
wspotczynniku U dla calego okna=1.1 [W(m2K) ,

13) wymianie drzwi wewnetrznych wejsciowych do pomieszczen z poszerzeniem otworu o szer. 70
em do 90 cm,

14) dociepleniu siropu poddasza (czes¢ strychowa) piyty z welny mineralnej grub. 17 cm o
wspoiczynniku Lambda = 0,040 [W(m2K)]

15) wykonaniu desek na legarach $lepej podlogi dojsciowej do kominéw (pomosty kominiarskie)

16) wstawieniu okien dachowych 90x140 em wraz z kolnierzami,

17) wykonaniu wylewki samopoziomujqgcej gr. 2,5 cm na stropie poddasza (strych)

18) wykonaniu nowej opaski wokdt budynku a kostki betonowej z obramowaniem obrzezem
betonowym trawnikowym na nowej podbudowie,

19) remoncie schodow wejsciowych z wymiang plytek,

20) demontazu instalacji odgromowej z preta, weiggnigcie go do rur z PE twardej, zamontowaniu
puszek Sciennych ze zlgczami kontrolnymi i umocowaniu na $cianie z przykryciem styropianem,

21) demontazu i ponownym montazu wszelkich tablic blaszanych, puszek instalacyjnych,
drzwiczek, dzwonkoéw, uchwytow flagowych, skrzynek itp. drobnych elementow
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b) Termomodernizacja budynku Zespolu Szkolno — Gimnazjalnego w Zagorzynie — Sala
Gimnastyczna polegaé bedzie na:

1) remoncie podsigbitki dachowej drewnianej z desek jednostronnie struganych z oczyszczeniem ,
impregnacja i malowaniem,

2) dociepleniu Scian plytami styropianowymi frezowanymi EPS 70-040 grub. 12 cm o
wspélczynniku Lambda = 0,040 [W(mK)} z wyprawa akrylowg,

3) dociepleniu Scian cokolow plytg styropianowq frezowang EPS 70-040 grub. 12 cm o
wspolczynniku Lambda =0,038 [W(mK)] z wyprawg mineralno zywiczng,

4) dociepleniu Scian komindw plytq styropianowq frezowang EPS 70-040 grub. 5 cm o
wspdlczynniku Lambda =0,040 [W(mK)] z wyprawg akrylowg,

5) dociepleniu osciezy okiennych i drzwiowych plytq styropianowq frezowang EPS 70-040 grub.
3 cm o wspdlczynniku Lambda =0,040 [W(mK)] z wyprawg akrylowg,

6) dociepleniu Scian fundamentowych plytq styropianowq hydrofobowq frezowang grub. 12 cm o
wspélczynniku Lambda =0,038 [W(mK)] w ziemi na wys. 30 cm z siatkg bez wyprawy

7) demontazu istniejgcych oraz ponownym montazu nowych podokiennikéw zewngtrznych z
blachy powlekanej,

8) wymianie obrébek dachowych z blachy powlekanej przy kominach oraz nowych czapek
kominowych,

9) demontazu oraz montazu nowych rur spustowych fi 15 cm i odzysku na przediuzonych
uchwytach,

10) wymianie podigczenia w ziemi do kanalizacji opadowej rur spustowych dachowych fi 15 cm z
materialu z odzysku,

11) wykonaniu niezbednych rusztowan do robdt elewacyjnych i przy kominach,

12) wykonaniu nowej opaski wokol budynku z kostki betonowej z obramowaniem obrzezem
betonowym trawnikowym na nowej podbudowie,

13) remoncie schoddw wejsciowych z wymiang plytek,

14) demontazu instalacji odgromowej z preta, weiggnigcie go do rur z PE twardej, zamontowaniu
puszek $ciennych ze zlgczami kontrolnymi i umocowaniu na $cianie z przykryciem styropianem,

15) demontazu i ponownym montazu wszelkich tablic blaszanych, puszek instalacyjnych,
drzwiczek, dzwonkow, uchwytow flagowych, skrzynek itp. drobnych elementéw

Planowany termin realizacji robot:
Cze$é nr 1: do 30.08.2017r
Czesé nr 2: do 30.08.2017r
Czgs¢ nr 3: do 30.09.2017r

2. Usluga obejmuje pelienie nadzoru inwestorskiego w branzy:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych- dotyczy czeécinr 11 2;

- konstrukeyjno budowlanej - dotyczy czesci nr 3

Szczegbdtowy zakres robot zwigzanych z realizacjg ww zadania okre$la przedmiar robét oraz dokumentacja
projektowa. Materialy sa dostepne w Urzedzie Gminy Lacko.
CPV -71520000-9 - ustugi nadzoru budowlanego

3. Wymagany zakres zadan i obowiazkow Inspektora nadzoru budowlanego w zakresie nadzoru nad
zadaniem inwestycyjnym:

a. Inspektor nadzoru budowlanego bedzie odpowiedzialny za kompleksowy nadzér pod wzgledem
technicznym, merytorycznym, organizacyjnym, i czasowym nad realizacja ww. zadania w tym w
szczegllnosci za zarzadzanie zadaniem inwestycyjnym, nadzor, koordynacje oraz zakonczenie procesu
inwestycyjnego.

b. Wskazany powyzej zakres ustugi polegajacy na petnieniu funkcji Inspektora nadzoru budowlanego
bedzie realizowany co najmniej poprzez pelnienie obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego i
koordynowanie czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawa
Budowlanego, kontrole zgodno$ci wykonywanych robdét m.in. z dokumentacjg projektows, wydanymi
decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy inzynierskiej, sporzadzanie raportéw, koordynowanie
rozliczen finansowo-rzeczowych zadania.
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c. Inspektor nadzoru budowlanego zobowiazany bedzie do wykonywania zadan pelego nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r.
290 ze zm.) i innych obowiazujacych przepiséw prawa polskiego i unii europejskiej oraz prowadzenia
wszelkich dzialan wynikajagcych z wytycznych instytucji zarzadzajacej Programem, umowy o
dofinansowanie projektu, zatozen programowych w tym m.in. opracowanie i przygotowanie na potrzeby
sprawozdawczoéci w ramach projektu raportéw z realizacji zadania inwestycyjnego oraz wszelkich innych
dokumentéw niezbgdnych do wypetnienia obowigzkéw natozonych na Beneficjenta w zwiazku z realizacja
umowy.

4. Szczegblowy zakres obowigzkéw Inspektora nadzoru Budowlanego bedzie wynikat z przepiséw prawa,
w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — prawo Budowlane oraz wytycznych i innych
dokumentéw, dokumentéw ktérych mowa w pkt.4, przy czym do obowigzkéw Inspektora nadzoru nalezeé
bedzie takze;

a) Reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie poprzez sprawowanie kontroli prawidtowosci robét
budowlanych pod wzglgdem technicznym, zgodnosci z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej.

b) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych a w szczegélnoscei
zapobieganie zastosowania wyroboéw i materiatéw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do
stosowania w budownictwie

¢) Sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych.

d) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczacych: usunigeia nieprawidiowoscei lub zagrozen, wykonania préb lub badan,
takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robot budowlanych.

e) Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robdét budowlanych w przypadku, gdy ich
kontynuacja mogtaby wywola¢ zagrozenie badz spowodowaé niezgodnosé¢ z projektem lub pozwoleniem
na budowe,

f) Udzial w odbiorach czesciowych i czgéciowych odbiorze koficowym.

g) Przybycia na kazde uzasadnione wezwanie Inwestora i wykonawcy robét objetych nadzorem

h) Udzielenia na zadanie Inwestora informacji o stanie realizacji robot.

i) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigeia wad, a takze potwierdzenie obmiaru robét
jako podstawy wynagrodzenia Wykonawcy.

J) Informowanie Inwestora o postgpach robdt budowlanych i wszelkich okolicznosciach, ktére moghyby
mie¢ wplyw na wydluzenie terminu realizacji inwestycji.

k). Dokonania odbioru rob6t w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci odbioru, w tym odbioréw
czgsciowych i odbioru koncowego wykonywanych robét budowlanych.

1) Petnienie obowigzkow Inspektora nadzoru w scistej wspolpracy z Zamawiajagcym

m) Utworzenie zespolu ze specjalistdw branzowych posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane, w
celu zapewnienia prowadzenia skoordynowanego nadzoru,

n) Zapewnienie przez okres realizacji i rozliczenia robdt pelnej dyspozycyjnosci Inspektora nadzoru
budowlanego zwiaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub wystapienia uchybien w realizowanych
robotach i innych sprawach budowy,

0) Zapewnienie przez okres realizacji i rozliczenia robot swojej obecnosci (lub pozostatych specjalistow
branzowych) na budowie co najmniej 3 x w tygodniu,

p) Postugiwanie si¢ wylacznie dokumentacjg projektowa dostarczong przez Zamawiajgcego oraz
zobowigzanie si¢ do zapewnienia aby Wykonawca rob6t budowlanych postugiwal sie tozsama
dokumentacja,

q) Przeanalizowanie istnigjacej dokumentacji projektowej na roboty budowlane oraz zidentyfikowanie
mozliwych obszaréw ryzyka ewentualnych usterek i rozbieznosci pomiedzy nimi i zlecenie dzialan
naprawczych,

r) Stata wspotpraca z osobg sprawujacg nadzér autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub zgody na zmiany
dotyczace projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych a takze powiadamianie Zamawiajacego i
Projektanta w kazdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej, o ile
wystgpi taka potrzeba.

s) Weryfikacja i akceptacja otrzymanych od Wykonawcy robdt budowlanych dokumentéw dotyczacych
budowy w tym m.in. szczegolowego programu budowy, rozliczen rzeczowo- finansowych, miesiecznych
raportéw o postepie robdt, rozliczenia koficowego a nastepnie sukcesywne dostarczanie do zamawiajacego
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wraz z pozostalg dokumentacjg potwierdzajgca prawidlowos¢ realizowania robét budowlanych w ramach
zadania,
t) Wspdluczestniczenie w Kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji Projektu, w tym
przygotowanie niezbednych dokumentéw dla przeprowadzajacych kontrole i udzielenie wyjasnien
zwigzanych z realizacjg projektu.
u) Weryfikacja i zatwierdzanie po pisemnym uzgodnieniu z zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-
finansowego dostarczonego przez Wykonawce robét budowlanych,
v) Monitorowanie oraz sprawdzanie zgodnosci prowadzonych robét z aktualnym harmonogramem
rzeczowo- finansowym w tym postepu rzeczowo- finansowego oraz osiggniecia ztozonych wskaznikéw
rezultatu 1 produktu.
w) Wykonanie wszelkich innych czynnos$ci niewymienionych w niniejszym zapytaniu, umowie o
pemienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego oraz umowie na roboty budowlane, ktore bedg
konieczne do prawidlowej realizacji zadania
x) Biezace informowanie Zamawiajacego o wszelkich problemach zwigzanych z realizacjg inwestycji
5. Wykonawca bedzie nadzorowal budowg (w trakcie realizacji) w takich odstgpach czasu aby byta
zapewniona skutecznos¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 3 razy w tygodniu (za wyjatkiem przestoju w
robotach gdzie czestotliwosé pobytu mozna ograniczy¢ do niezbednego minimum) oraz na wezwanie
kierownika budowy lub Zamawiajgcego — wizyty inspektora nadzoru inwestorskiego beda dokumentowane
wpisami w dzienniku budowy. Wykonawca zobowiazany jest do organizowania i udzial w naradach
koordynacyjnych (Rada Budowy) przypadajgcych w dni robocze w godzinach pracy Urzedu. Narady
winny odbywac sie w czestotliwosci co 2 tygodnie.
6. Szczegotowy zakres praw i obowigzkow Inspektora Nadzoru Budowlanego zostat okre$lony we wzorze
umowy.
7. Platnosci jednorazowa po zrealizowaniu zaméwienia
8. Zamowienia czgsciowe - Zamawiajacy dopuszcza skladania ofert czgsciowych- liczba czedci 3.

IV. Termin wykonania zaméwienia.

Zamdwienie nalezy wykona¢ w terminie:
Planowany termin wykonania zamdwienia:
Czgsc nr 1: do 30.08.2017r

Czesé nr 2: do 30.08.2017r

Czes¢ nr 3: do 30.09.2017r

V. Opis warunkéw udzialu w postepowaniu.

1. Wykonawcy ubiegajacy sig¢ o udzielenie zaméwienia muszg posiadaé niezbedng wiedze i doswiadczenie
oraz potencjat techniczny, a takze dysponowac osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia,

2. Wymagane jest posiadanie przez osoby projektujace i weryfikujace panstwowych uprawnien
budowlanych stosowne] specjalnosci oraz czlonkostwo w Polskiej Izbie Inzynierdéw
Budownictwa.

3. W zakresie posiadania wiedzy i doSwiadczenia niezbgdnych do prawidlowej realizacji zamdwienia
wykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat, a jezeli okres dzialalnosci jest krotszy w tym okresie, wykonat
nalezycie co najmniej dwie ustugi, z ktdrych kazda polegala na:

a) pelnieniu nadzoru nad robotami budowlanymi polegajacymi na: budowie, przebudowie, rozbudowie,
instalacji centralnego ogrzewania wraz z montazem pieca centralnego ogrzewania o mocy min. 90 kW —
kazda - dotyczy Czescinr 11 2,

b) petnieniu nadzoru nad robotami budowlanymi polegajacymi na: na budowie, przebudowie,
rozbudowie budynku w zakres ktdrego weszlo wykonanie docieplenia $cian o powierzchni min. 800 m2 —
kazda - dotyczy Czesci nr 3,

3. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia spetnienia przez Oferentow wymogéw pod wzgledem kompletnosci
waznych oswiadczen 1 dokumentéw wymaganych w niniejszym zapytaniu.

VI. Wykaz oSwiadczen i dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy wraz z oferta w celu
potwierdzenia spelnienia warunkow ich udzialu w postepowaniu.
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1. Dokumenty wymagane
1) Kopie uprawnien budowlanych dla wymaganych specjalno$ci wraz z zataczonym aktualnym
zaswiadczeniem o przynaleznosci do wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
2) Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w zapytaniu — zatgeznik nr 2 ( o ile dotyczy).
3) Os$wiadczenie o braku powigzan z Zamawiajacym — zalacznik nr 3
4) Oswiadczenie —zalgcznik nr 4
5) Wykaz wykonanych ustug - zatacznik nr 5

2. Wszystkie w/w dokumenty moga by¢ zlozone w formie oryginatéw luk kserokopii potwierdzonych
za zgodnos¢ przez wykonawce lub osobg uprawniong do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodno$é z
oryginalem.

VII. Miejsce oraz termin skiadania ofert.

1. W przypadku sktadnia oferty osobiécie w siedzibie Zamawiajacego, wymagane dokumenty nalezy
umiesci¢ w zaklejonej kopercie z danymi kontaktowymi, a na kopercie nalezy umiesci¢ napis: ,,Oferta na
petnienie nadzoru inwestorskiego Cze$¢ nr ... "

2. W przypadku zlozenia oferty za pomoca operatora pocztowego wymagane dokumenty nalezy umiescié
w zaklejonej kopercie, a na kopercie obok pola adresata nalezy umieéci¢ napis: ,,Oferta na pehienie
nadzoru inwestorskiego Czegs¢ nr ...

3. W przypadku zlozenia oferty e-mailowo na adres elektroniczny zamawiajgcego, nalezy zeskanowad
wymagane dokumenty wraz z danymi, podpisami, pieczatkami itp. na nich umieszczonymi i przestaé na
adres elektroniczny: gmina@lacko.pl, W tytule prosz¢ wpisaé: Oferta na pemienie nadzoru
inwestorskiego Czgs$¢ nr ...". Potwierdzeniem otrzymania oferty bedzie odpowiedz w formie e-mailem
zwrotnego potwierdzajacego jej wplyw.

4. Oferte nalezy zlozy¢ w Urzedzie Gminy w Lacku na dzienniku podawczym nie pdzniej niz do dnia
02.06.2017r. do godz.10”

5. Termin zwigzania ofertg: 30 dni.

6. Oferty ztozone po terminie sktadania ofert, okreslonym w rozdz. VII pkt. 4 niniejszej SIWZ nie bedg
uwzgledniane.

VIIIL. Wybér najkorzystniejszej oferty.

1. Zamawiajacy otworzy koperty/odczyta oferty 02.06.2017r. o godz. 10>

2. Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

3. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiajgcy moze zgdaé od wykonawcéw udzielenia
wyjasnien tresci ztozonych przez nich ofert.

IX. Krvteria oceny oferty.

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowat si¢ nastepujgcymi kryteriami:
- cena - 100% znaczenia

2. Ocenie poddane zostang oferty dla kazdej czesci osobno.

3. Zamawiajgcy dokona oceny ofert w zakresie kryterium ,,Cena” na nast¢pujgcych zasadach:
a) Podstawa oceny ofert w tym kryterium bedzie cena brutto za wykonanie catosci

przedmiotu zaméwienia danej czgéci, podana przez Wykonawee w Formularzu oferty.

b) Oferta najtarisza sposréd ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktéw.
c) Pozostale oferty proporcjonalnie mniej, wedtug nastepujacej formuty:

Pe= EYﬁxlOO
Cb

gdzie:

Pc — liczba punktéw otrzymanych w kryterium ,,Cena”
Cn — cena najnizsza wsrod ofert nie odrzuconych

Cb — cena oferty badanej

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji ceny w przypadku gdy cena
najkorzystniejszej oferty przewyiszy kwote, ktorg Zamawiajacy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie
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zamdwienia.
5. Umowa w sprawie zamdwienia publicznego zostanie zawarta niezwlocznie po wyborze oferty.

X.  Warunki wykluczenia

Z zambwienia zostang wykluczeni Wykonawcy, powiazani z Zamawiajacym osobowo Iub kapitatowo.
Przez powigzanie kapitalowe lub osobowe rozumie si¢ wzajemne powiazania miedzy Zamawiajacym lub
osobami  upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego lub osobami
wykonujacymi w imieniu Zamawiajacego czynnosci zwiazane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawca, polegajace w szczegdlnosei na:

1) uczestniczeniu w spétce jako wspdlnik spdtki cywilnej lub spétki osobowe;;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji;

3) pelnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta pelnomocnika;

4) pozostawaniu w zwigzku matzefiskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii proste;;

5) pozostawaniu z Wykonawca w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzié
uzasadnione watpliwosci co do bezstronnoéci tych o0séb.

XI. Odrzucenie ofert/ Uniewaznienie postepowania

1. Odrzuceniu podlegajg oferty:

1) ktdrych tres¢ nie odpowiada tresci zapytania ofertowego tj. opisu przedmiotu zaméwienia;

2) ztozone przez oferenta niespetniajacego warunkéw, okreslonych w niniejszym zapytaniu

2. Uniewaznienie postgpowania o udzielenie zaméwienia moze nastapi¢ w sytuacji, jezeli:

1) nie zlozono zadnej oferty,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy moze przeznaczyé na
sfinansowanie zamdwienia,

3) Kierownik Zamawiajgcego podejmuje decyzj¢ w sprawie uniewaznienia postepowania o udzielenie
zamoOwienia bez podania przyczyny.

XII. Wyniki postepowania

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi poprzez zamieszczenie informacji na
stronie internetowej Zamawiajacego oraz poprzez przestanie informacji do Wykonawcéw biorgeych
udzial w postepowaniu.

2. Zamawiajacemu zastrzega mozliwo$¢ zamknigcia niniejszego postgpowania bez wyboru ktérejkolwiek
oferty.

XIII. Informacja o sposobie porozumiewania sie.

Zamawiajacy dopuszcza sposdb porozumiewania si¢ z wykonawcami w sposéb:

1. Pisemny za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -
Prawo pocztowe ( Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz 1830) lub za posrednictwem postarica na adres:
Gmina Lacko, Wéjt Gminy Lacko 33-390 Lacko 445 lub osobiscie;

2. Za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@lacko.pl. Wnioski, zawiadomienia,
informacje oraz pytania przekazywane bedg droga elektronicznq

3. Uprawnionym do bezposredniego kontaktowania si¢ z oferentami Jest Pam Jolanta Lagos tel. 018
4140710 wew. 733 Za5 L niN

Zatwierdzam: ..ufsis. Wiz, D sE D0 Lacko 24.05.2017r

Zataczniki:
1. Formularz ofertowy
2.0swiadczenie o spemnieniu warunkow udziatu w zapytaniu — zatacznik nr 2 ( o ile dotyczy).
3.0$wiadczenie o braku powigzan z Zamawiajgcym — zatacznik nr 3
4.0Oswiadczenie —zatgeznik nr 4
5.Projekt umowy - zt. nr 5
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Zalgeznik nr 1 do zapytania

Nazwa i adres firmy (oferenta)

OFERTA

Nawigzujgc do otrzymanego zaproszenia dotyczacego:

Pelnienie uslugi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z
wykonaniem :

1. Kompleksowej modernizacja systemu grzewczego w budynku ZSG w Eacku

w ramach zadania p.n.: Termomodernizacja szk6! w miejscowosciach Lacko, Zagorzyn, Kicznia;
2. Termomodernizacja Zespotu Szkolno Gimnazjalnego w Zagorzynie w ramach zadania p.n.:
Termomodernizacja szkot w miejscowosciach Lacko, Zagorzyn, Kicznia

Zadanie wspélfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Malopolskiego na lata 2014-2020.

Oferuje wykonanie zamowienia w zakresie i czasie objetym specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia
za wynagrodzeniem w wysokosci:

Czesé nr1:
Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego w budynku ZSG w Eacku
w ramach zadania p.n.: Termomodernizacja szkol w miejscowosciach E.acko, Zagorzyn, Kicznia;

19111 o S 7 G V7 | ¢ OO 2 - %
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Termomodernizacja Zespolu Szkolno Gimnazjalnego w Zagorzynie w ramach zadania p.n.:
Termomodernizacja szkoél w miejscowosciach Lgcko, Zagorzyn, Kicznia;
Remont kotlowni olejowej w budynku ZSG w Zagorzynie
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CzeSc nr 3:
Termomodernizacja Zespolu Szkolno Gimnazjalnego w Zagorzynie w ramach zadania p.n.:
Termomodernizacja szkél w miejscowosciach Lgcko, Zagorzyn, Kicznia;
Termomodernizacja budynku ZSG w Zagorzynie

HEttD sevsmmsmnssmmssemmovas | v Q. %

DrUtto .eeeecreerecsieeccssnnnerssneereenes ZE STOWIIE .ot e e e e e et ee et e e ete e s e

o (e L3 T ———————————



Fundusze

Europejskie M M O p O S I ( A Unia Europejska
Program Regionalny At L Europejski Fundusz Spoleczny

Warunki ptatnosei do 30 dni od daty przedlozenia faktury.

Oswiadczam, ze zapoznalem si¢ z zapytaniem ofertowym i nie wnosze do niego zastrzezen oraz
dokonatem wizji lokalnej w miejscu realizacji robot.

Os$wiadczam, ze przypadku wybrania mojej oferty zobowiazuje si¢ do zawarcia umowy w miejscu
1 terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Os$wiadczam, ze zalgczony do zapytania ofertowego projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany i
zobowigzujemy sig, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Proponowany przez nas okres gwarancji za wady przedmiotu zamoéwienia Wwynosi

........................... miesigcy.

( miejscowos¢, data)

Podpis osoby - 0s6b upowaznionych
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Zalgcznik nr 2 oswiadczenie

OSWIADCZENIE

( dla podmiotéw prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza)

Przystgpujac do postgpowania ofertowego dotyczacego: Pelnienie uslugi nadzoru inwestorskiego
nad robotami budowlanymi zwigzanymi z wykonaniem :

1.Kompleksowej modernizacja systemu grzewczego w budynku ZSG w Eacku

w ramach zadania p.n.: Termomodernizacja szk6t w miejscowosciach Eacko, Zagorzyn,
Kicznia;

2. Termomodernizacja Zespotu Szkolno Gimnazjalnego w Zagorzynie w ramach zadania p.n.:
Termomodernizacja szkél w miejscowosciach E.acko, Zagorzyn, Kicznia

Zadanie wspoélfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa
Malopolskiego na lata 2014-2020.

o$wiadczam, ze:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania okre$lonej dziatalnosci wymagane ustawowo.

2. Posiadam niezbgdng wiedzg i do$wiadczenie do wykonania zamdwienia oraz potencjat
techniczny, a takze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia.

3. Znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie Zamdéwienia.

4. W ciagu ostatnich 3 lat przed wszczgciem postgpowania nie wyrzadzitem szkody, nie
wykonujac zaméwienia lub wykonujac je nienalezycie.

5. Nie otwarto wobec mnie likwidacji ani nie ogloszono upadtosci.

6. Nie zalegam z uiszczeniem podatkéw, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne.

7. Nie zostalem prawomocnie skazany za przestgpstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem

0 udzielenie zamOwienia, przestgpstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych.

8. Jako wspolnik spotki jawnej, partner lub cztonek zarzadu spétki partnerskiej; komplementariusz
spotki komandytowej oraz spétki komandytowo-akeyjnej; cztonek organu zarzgdzajacego osoby
prawne] nie zostalem prawomocnie skazany za przestgpstwo popelnione w zwigzku z
postgpowaniem o udzielenie zaméwienia, przestgpstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci
majgtkowych.

9. Jako podmiot zbiorowy sad nie orzekl wobec mnie zakazu ubiegania sie¢ o zamdwienia, na
podstawie przepisow o odpowiedzialno$ci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod

grozbg kary.

miejscowos¢ i data podpisy i pieczecie 0séb uprawnionych do
reprezentowania oferenta
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Zatacznik nr 3 O$wiadczenie
o braku powigzan z Zamawiajacym

OSWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAN OSOBOWYCH LUB KAPITALOWYCH
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCA

Oswiadczam, iz nie jestem/jestem* powiazany osobowo lub kapitatowo z Zamawiajagcym. Przez
powigzania kapitalowe lub osobowe rozumie si¢ wzajemne powigzania miedzy Zamawiajacym
lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego lub osobami
wykonujgcymi w imieniu Zamawiajacego czynnosci zwigzane z przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a Wykonawca, polegajgce w szczegdlnosci na:

a) uczestniczeniu w spéice jako wspélnik spétki cywilnej lub spotki osobowej;

b) posiadaniu, co najmniej 10% udziatow lub akcji;

¢) pelnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, petnomocnika;
d) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewiefistwa lub powinowactwa w linii
prostej (rodzice, dzieci, wnuki, te§ciowie, zieé, synowa), w stosunku pokrewienstwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzenstwo, krewni matzonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

miejscowos¢ i data podpis Oferenta lub osoby uprawnionej
do reprezentowania oferenta

*niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 4 Oswiadczenie
Dla Oferentéw prowadzacych dzialalno$é gospodarcza*:

Oswiadczam, iz ramach prowadzonej przeze mnie dziatalnosci zatrudniam/ nie zatrudniam**
pracownikéw i/lub zleceniobiorcow.

.....................................................................................................

miejscowos¢, data podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

W przypadku zatrudniania pracownikéw lub zleceniobiorcéw:
Oswiadczam, ze w mojej firmie

.................................................................................................... (nazwa i adres)
zatrudnionyeh jest .owsnnsi s cnniais pracownikow w tym:
........................ pracownikéw na podstawie umow o prace,

........................ pracownikow na podstawie innych umoéw cywilnoprawnych.

miejscowos¢ i data podpis i piecze¢ Oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

Dla Oferentéw nieprowadzacych dzialalnos$ci gospodarczej*:

Oswiadczam, Ze na dzien skiadania ofert jestem/nie jestem** zatrudniony na podstawie umowy o
pracg, umowy cywilnoprawnej lub innej oraz ze moje wynagrodzenie jest/nie jest** rdwne lub
wyzsze od minimalnego wynagrodzenia o ktérym mowa w Ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace ( tj. Dz.U. 2017 poz. 847).

miej SCOWOSC, data podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

*wypetié wlasciwe
**niepotrzebne skreslié
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Wykaz wykonanych ustug

w okresie ostatnich trzech lat, a jezeli okres dziatalnosci jest krétszy w tym okresie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny

Zalacznik nr 5

L.p. Nazwa i adres Rodzaj wykonanych Termin rozpoczecia i Wartosé brutto Odbiorca/
wykonawcy ustugi ustug zakoniczenia realizacji zrealizowanych ustug zamawiajacy
oraz (nazwa, adres,
miejsce ich telefon)
wykonania
Do niniejszego wykazu zatgczam dowody potwierdzajace, ze ustugi te zostaty wykonane
nalezycie.
(miejscowos¢ i data)
Podpis osoby
uprawnionej do

sktadania
oswiadczeri woli w
imieniu Wykonawcy
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Zalgcznik nr 6 do zapytania

~PROJEKT~
UMOWA NR 272......2017

Zawarta wdniu .........2017 r. w tacku pomiedzy:

Gming tacko; 33-390 tacko

NIP: 734 351 47 42, REGON: 491892423

zwang dalej ,Zamawiajacym” i reprezentowang przez:
Wéjta Gminy tacko — Jana Dziedzine

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy tacko — Edyty Marczyk

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”
B suri s A T AR VR R - prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod , NIP, REGON ,
zwanym dalej ,,Wykonawcg".

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych na: sprawowanie
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadar inwestycyjnych zwigzanych z modernizacja drég gminnych
zostata zawarta umowa o0 nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy:

81
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: Petnienie ustugi nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn.:
1.Kompleksowej modernizacja systemu grzewczego w budynku ZSG w tacku
w ramach zadania p.n.: Termomodernizacja szkét w miejscowosciach tacko, Zagorzyn, Kicznia;
2. Termomodernizacja Zespotu Szkolno Gimnazjalnego w Zagorzynie w ramach zadania p.n.:
Termomodernizacja szk6t w miejscowosciach tacko, Zagorzyn, Kicznia
Zadanie wspdffinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Matopolskiego na lata 2014-2020.

Czesc nr......

CPV - 71520000-9 - ustugi nadzoru budowlanego

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania czynnosci okres$lonych w umowie, w terminie i w zakresie
okreslonym przez Zamawiajgcego.

3. Szczegotowy opis i zakres nadzorowanych robot okreslajg projekty wykonawcze, SSTWIOR,

przedmiary robdt stanowigce zatgcznik do niniejszej umowy.

§2
1. Szczegbtowy zakres obowigzkéw i uprawnien inspektora okreélajg obowiazujace przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz.290) oraz niniejsza umowa, a w szczegdlnoéci
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania czynnosci:
1.1 Wykonawca jako inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Inwestora na budowie
okreédlonych obiektéw budowlanych.
1.2. Funkcja inspektora nadzoru rozpoczyna sig z chwilg dokonania wpisu do dziennika budowy
stwierdzajgcego podjegcie nadzoru nad danymi robotami.
1.3. Inspektorowi nadzoru przystuguje prawo wnioskowania i opiniowania zmian i uzupetnien
dokumentacji w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w zakresie technologii i przydatnoéci
dokumentacji do celow budowy i przysztej funkcji obiektu. Zmiany i uzupetnienia inspektor nadzoru
kazdorazowo przedstawia do akceptacji Wéjtowi Gminy.
1.4. Zaznajomienia sie z dokumentacja projektowg, umowg o wykonanie budowy .
1.5. Dokonania wpisu do dziennika budowy stwierdzajgcego podjecie petnienia nadzoru inwestorskiego
nad okreslonymi robotami.
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1.6. Dopilnowania prawidtowego wyznaczenia w terenie przez stuzbe geodezyjna obiektéw budowlanych.
1.7. Kontroli jakosci robdt, wbudowanych elementéw, ilosci materiatéw budowlanych i stosowanych
materiatéw, zgodnosci rob6t z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno -budowlanymi,
normami pafistwowymi, zasadami BHP oraz wspodtczesnej wiedzy techniczne;j.
1.8. Kontroli zgodnosci wykonanych robét z projektem technicznym i umowa.
1.9. Kontroli prawidtowosci zafakturowanych robét.
1.10. Pobytu na budowie zapewniajgcy skutecznos¢ nadzoru, w trakcie robét 3 razy w tygodniu.
1.11. Dokonywania wpiséw do dziennika budowy z przebiegu realizacji robét.
1.12 Sprawdzania obmiaru robdt oraz kosztoryséw powykonawczych za wykonane elementy.
1.13. Wstrzymania budowy w razie stwierdzenia nieprawidfowosci w realizacji inwestycji do czasu
usuniecia nieprawidtowosci.
1.14. Uzgodnienia z nadzorem autorskim zmian w dokumentacji projektowej. /Nadzér autorski zapewnia
Inwestor/.
1.15. Uzgadniania wspdlnie z kierownictwem budowy lub nadzorem autorskim koniecznosci wykonywania
robét zamiennych lub dodatkowych.
1.16. Stwierdzania kompletnos¢ dokumentéw i zaswiadczed niezbednych do dokonania odbioru
koncowego.
1.17. Uczestniczenia w komisji odbioru koricowego.
2. Nadzdr inwestorski obejmuje udziat w przeglgdach w okresie rekojmi-gwarancji rob6t budowlanych.
3. Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu rekojmi-gwarancji.
a) Inspektor nadzoru zobowigzany jest do wykonywania w okresie rekojmi-gwarancji przegladéw
z udziatem inwestora i wykonawcy wykonanych robdt oraz przekazania zamawiajacemu protokotu
oceniajgcego stan wykonanych prac (wystepujgcych ewentualnych wadach lub usterkach) z punktu
widzenia warunkaw gwarancji.
b) Nadzorowanie realizacji robdt zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie rekojmi-gwarancji i
pos$wiadczenia ich wykonania.
c) Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robdt po okresie rekojmi-gwarancji.

§3
Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowigzkdw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1). Petnienie czynnosci inspektora nadzoru zgodnie z przepisami,

2). Zapewnienie prawidtowej i terminowej realizacji inwestycji,

3). Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie we wszystkich kwestiach technicznych zwigzanych z
realizacjg inwestycji,

4). Przekazanie, przy udziale Zamawiajacego, placu budowy wykonawcy robdét,

5). Biezace rozwigzywanie probleméw technicznych budowy,

6). Uzgadnianie z Zamawiajagcym wszelkich zmian dotyczacych wartoéci i zakresu nadzorowanych robdt,
7). Informowanie Zamawiajacego o postepach robét i wszelkich okolicznosciach, ktére moga mie¢ wptyw
na wydtuzenie terminu i zmiane kosztéw realizacji inwestycji,

8). Dokonanie odbioréw czesciowych i robét zanikajacych od wykonawcy,

9). Sprawdzanie prawidiowosci zakresu rzeczowego wykonanych robét i jego zgodnosci z umowg zawartg
pomigdzy inwestorem a wykonawcg oraz wykonawcg a podwykonawcami,

10). Sprawdzanie wykazow robét, wykonanych czgsciowo, pod wzgledem rzeczowym i finansowym,
11). Wspdtpraca z Zamawiajacym w zakresie administrowania projektem: przekazywanie informacji o
stanie zaawansowania robot pod wzgledem finansowym i rzeczowym, informacji o zagrozeniach,
konfliktach na budowie itp.,

12). Potwierdzenie obmiaru wykonanych robét, jako podstawy do zaptaty wynagrodzenia wykonawcy
robot,

13). Udziat w odbiorach czesciowych i odbiorze koricowym oraz potwierdzenie usuniecia wad usterek
wskazanych w protokotach odbioru,

14). Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, uczestniczenie w odbiorach
czesciowych i odbiorze koficowym,

15). Sprawdzenie dokumentéw przed odbiorowych, sporzadzonych przez wykonawce robét, w zakresie
sprawowanego nadzoru inwestorskiego,
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16). Poswiadczenie termindw zakoriczenia robdt,

17). Wykonawca zobowiazany jest na biezgco sprawdzi¢ jako$¢ materiatdw i prac, jak réwniez urzadzeri, z
jakoscig i standardami odpowiadajgcymi wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, jak réwniez zgodnymi z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia i w dokumentacji projektowej. A w szczegélnosci zapobiegaé zastosowaniu przez
Wykonawcg prac wyrobdw i materiatéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie,

18). Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest wyegzekwowa¢ od kierownika
budowy i przekaza¢ Zamawiajgcemu certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng odno$nie zaoferowanych i uzytych
materiatéw i urzadzen,

19). Wykonawca zobowigzuje sie, ze certyfikaty na znak bezpieczerstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng odnos$nie zaoferowanych i uzytych
materiatéw i urzadzen, zostang dotaczone do protokotu odbioru czesciowego oraz koricowego wraz z
dokumentacjg powykonawczg oraz stosownymi instrukcjami obstugi w jezyku polskim o protokotami
odbioréw branzowych,

20). Organizowanie i udziat w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy)przypadajacych w dni robocze w
godzinach pracy Urzgdu oraz dopilnowanie realizacji ustaleri i decyzji podjetych na Radzie Budowy,

21). Sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia robét, na kazdym etapie
robét,

22). Pisemne opiniowanie propozycji zmian technologii wykonywania oraz materiatowych
proponowanych przez Wykonawce i Zamawiajgcego,

23). Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i wyrobéw budowlanych przed ich
wbudowaniem, a w szczegélnosci zapobieganiu zastosowaniu urzadzen i wyrobéw budowlanych
wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie spetniajgcych wymaganych
parametrow technicznych,

24). Wspétpraca z Zamawiajagcym w egzekwowaniu postanowieri kontraktu na roboty budowlane,

25). Uczestniczenie wraz z Zamawiajagcym w odbiorze koricowym zadania,

26). Przygotowanie wspdinie z Wykonawca projektu protokotu odbioru korficowego wraz z dokumentacja
odbiorowa,

27). Obstuga okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi: uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych,
inspekcja nad usuwaniem wad przez wykonawce robot budowlanych.

§4
Nadzdr inwestorski w imieniu Wykonawcy realizowat bedzie: ............... - branzy instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych- dotyczy
czescinrli2
Nadzor inwestorski w imieniu Wykonawcy realizowat bedzie: .............. - branza konstrukcyjno
budowlanej - dotyczy czescinr 3

§5
1. Termin petnienia nadzoru inwestorskiego zwigzany jest z terminem wykonania robdt budowlanych.
2. Planowany termin realizacji zakoriczenia zadania:
Czesé¢ nr 1: do 30.08.2017r
Czesé nr 2: do 30.08.2017r
Czed¢ nr3: do 30.09.2017r

3. W przypadku wydtuzenia sie¢ okresu wykonywania prac budowlanych termin okreslony w § 4 ust. 1
umowy ulega przedtuzeniu o wymagany czas do nowej daty zakoriczenia i odbioru prac budowlanych,
przy czym Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

§6
Ustala sig czgstotliwosc bytnosci inspektora nadzoru na budowie w trakcie trwania robét trzy razy w
tygodniu oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robét.
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1. Strony ustalajg ze wynagrodzenie ryczaftowe za przedmiot umowy ustalone na podstawie oferty
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1.2.Wynagrodzenie wymienione kwotowo w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania ustugi (dojazd itp.).

1.3.5trony postanawiajg, ze wykonanie zamowienia bedzie rozliczone jednorazowo faktura po
wykonaniu catoéci zamdwienia .

1.4. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej Odbiorce oznaczy w
nastepujacy sposob : Nabywca : Gmina tgcko, 33-390 tgcko 445; NIP. 734-351-47-42

Odbiorca : Urzad Gminy tgcko.

1.5.Podstawg wystawienia i rozliczenia faktury bedzie sprawdzenie pod wzgledem formalnym
i faktycznym faktury wykonawcy robét budowlanych i ztozenie stosownego podpisu.
Naleznos¢ za ustugg uregulowana bedzie przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury Wykonawcy wraz z zatgczonym koricowym protokotem odbioru robét budowlanych.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT jest zarejestrowany w Urzedzie Skarbowym w
Nowym Saczu pod numerem NIP: 734-351-47-42.

3. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym
pod numerem NIP ; .....cccovvinnnnns

4. Wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy.

§8
1. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:
l.jezeli wykonawca nie podjat sie wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonanie, za$ przerwa trwata dtuzej niz 14 dni,
2.jezeli wykonawca wykonuje swoje obowiagzki w sposdb nienaleiyty i pomimo wezwania
zamawiajgcego nie nastapifa poprawa w wykonaniu tych obowigzkdw,
3.w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,
4.w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym,. czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy.
3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy jezeli:
a) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistniatych, nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci, nie bedzie mégt wywigzac sie ze zobowigzah umownych;
b) Zamawiajacy nie dokonuje zaptaty faktury Wykonawcy w terminie wynikajacym z umowy.

4. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do odstapienia.,

powinno nastapic¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przed zakoriczeniem budowy zostanie sporzgdzony szczegétowy
protokét okreslajacy zakres robot wykonanych pod nadzorem Wykonawcy oraz zawierajgcy wykaz
dokumentdw przekazanych przez Zamawiajacego Wykonawcy, ktdre z racji petnionej funkcji byty w
jego posiadaniu.

§9

1. Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi:

za kazdg nieobecnos$¢ na budowie w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto;

2. za nieterminowe podpisywanie odbioréw lub opdinienia w parafowaniu dokumentéw wystawionych
przez Wykonawce robét  wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
op6znienia;

. jezeli ustugi objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca wymieniony
w umowie lub podwykonawca, ktéremu powierzono wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami § 10 umowy - w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek.
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2. W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo do kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W razie odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego,
Wykonawca ma prawo do kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

4. Zamawiajgcy moze potrgcic kary umowne z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§10
1. Jedli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce
Zamawiajacy poniesie szkode to Wykonawca zobowigzuje sig niezaleznie od kar umownych o jakich mowa
w §8 pokryc tg szkode w petnej wysokosci zgodnie z ogdInymi przepisami prawa obowigzujacego w tym
zakresie.
2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zakresu obowigzkéw
okreslonegow §2i5

§11
1. Ustugi objete umowg Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcy.
2. Powierzenie w trakcie trwania umowy prac Podwykonawcy winno by¢ uzasadnione na pi$mie
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
3. Wykonawca winiec przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawca, nie pozniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do wykonania ustug Podwykonawcy.
4. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang Podwykonawcy w terminie 7 dni po otrzymaniu propozycji zmiany
zgodnej z wymaganiami umowy.
5. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania Podwykonawcow jak za wtasne i z tego tytutu ponosi
rowniez odpowiedzialnosé.
6. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy odwiadczeri Podwykonawcéw, podpisanych
przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli
Podwykonawcy nie potwierdza otrzymanie naleznosci od Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wstrzymac
zapfate naleznosci Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzari wobec Podwykonawcéw i
przedstawieniu Zamawiajgcemu stosownych oswiadczen Podwykonawcow.

§12
1. Zmiana postanowiert umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy takze istotna moie byc¢
dokonana w przypadku okolicznosci, ktérych nie moina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zmiana umowy takze istotna moze by¢ dokonana w szczegélnosci w przypadku:

1) wydtuzenia terminu zakoriczenia realizacji umowy na wskutek zaistnienia sity wyzszej w stosunku do
wykonywanych robét budowlanych (np. wystapienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych). O
interpretacji sity wyiszej i ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu wykonania robét
budowlanych z tego powodu bedzie decydowat Zamawiajacy w trakcie realizacji robét,

2) wydtuzenia terminu realizacji zaméwienia spowodowane zmianami: w dokumentacji techniczne;j,
wystgpieniem robot dodatkowych, ktérych wykonanie powoduje przesunigcie terminu wykonania
zadania gtéwnego, w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania (robét budowlanych)
wedtug SST powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy,

3) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym,

4. zmiany wyznaczonego przez Wykonawce inspektora nadzoru inwestorskiego pod warunkiem, ze
nowy wyznaczony inspektor nadzoru inwestorskiego spetnia¢ bedzie wymagania Zamawiajacego
okreslone w zapytaniu ofertowym,

5. nastapi koniecznos¢ wydiuzenia terminu realizacji umowy z powodu wydtuzenia terminu
zakoriczenia robét budowlanych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego — zmiana terminu
realizacji o liczbe dni wydtuzenia terminu zakoriczenia robdt budowlanych,

6. nastapi koniecznos$C skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie zakreséw
rzeczowych zamowienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

7. gdy konieczno$¢ zmian do umowy bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowie
pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot budowlanych,



Fundusze . .
455 M\ MALOPOLSKA .o RS

8. zmiana terminu umowy, jezeli zmiana bedzie nastepstwem dziatania organéw sadowych lub
administracyjnych, w szczegdinosci dotyczacych: - przekroczenia zakre$lonych przez prawo
termindw wydawania przez organy administracji decyzji , zezwolen itp., odmowy wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnieri na skutek btedéw w dokumentacji
projektowej, koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu
administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, itp.,

9. zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,

10. zmian teleadresowych Stron umowy okre$lonych w umowie,

11. zmian korzystnych dla Zamawiajgcego.
§13

1. W okresie obowigzywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie
(polisg) od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarcze;j.

2. Umowy kontynuujgce ubezpieczenie wraz z dowodem opfacenia sktadek na to ubezpieczenie bedzie
przedktadat Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed datg wygasniecia poprzedniej Umowy
ubezpieczenia.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej musi
umozliwi¢ pokrycie roszczeri Zamawiajgcego powstatych podczas realizacji inwestycji (tgcznie z tytutu
odpowiedzialnosci deliktowej i kontraktowej) jak i szkdd powstatych po uptywie tego okresu w
kolejnych 5 latach.

4. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego za ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej pracownikéw sprawujacych samodzielne funkcje techniczne,

§14

Kazda zmiana postanowieri zawartej umowy moze nastgpic za zgoda obu stron wyrazong na piémie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§15

1.W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa
Budowlanego.

2.Zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zaméwieri  publicznych (tekst jednolity Dz
U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) do niniejszego zamdéwienia nie stosuje sie przepisdw Prawa
zamowien publicznych.

§16
Umoweg niniejsza sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:



