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dla postepowania ofertowego na wykonanic ustugi o wartosci szacunkowej
ponizej 30.000 EURO

Nazwa zadania: Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja
projektu pn. Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i
biegowo-rowerowe.

Zadanie wspolfinansowane ze §rodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalny Program
Operacyjny Wojewddztwa Matopolskiego 2014-2020

I. Nazwa oraz adres zamawiajacego.
Gmina Lacko

33-390 Lacko 445

II. Tryb udzielenia zamowienia.

Postgpowanie prowadzone bedzie w trybie postepowania ofertowego na udzielenie zamdwienia
publicznego o wartosci ponizej 30 000 EURO do ktdrego nie stosuje si¢ przepisow ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

III. Opis przedmiotu zamdwienia.

1. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest petnienie ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi,

ktorych zakres obejmuje :

- przebudowa drég w celu wyznaczenia trasy biegowo- rowerowej dt. 2,7 km

- budowa oswietlenia ulicznego trasy dt. ok. 1,0 km

- montazem element6w matej architektury (fawki, kosze, stoty, stojaki dla rowerdw) oraz montazem
urzgdzen sitowni zewnetrznych

- odbudowg ktadki pieszo-rowerowej wraz z przejazdem w brod na potoku Czarna Woda,

- budowa linii kablowej nN oswietlenia ulicznego

Planowany termin realizacji rob6t do 15.06.2018r

2. Ustuga obejmuje petienie nadzoru inwestorskiego w branzy:

- drogowe;j

- mostowej

- instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegdlowy zakres robét zwigzanych z realizacja ww zadania okreéla dokumentacja projektowa,
SSTWiORB oraz przedmiar robot . Materialy sa dostgpne w Urzedzie Gminy Lacko.
CPV - 71520000-9 - ustugi nadzoru budowlanego

3. Wymagany zakres zadar i obowigzkéw Inspektora nadzoru budowlanego w zakresie nadzoru nad
zadaniem inwestycyjnym:

a. Inspektor nadzoru budowlanego bedzie odpowiedzialny za kompleksowy nadzor pod wzgledem
technicznym, merytorycznym, organizacyjnym, i czasowym nad realizacja ww. zadania w tym w
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szczegolnosci za zarzadzanie zadaniem inwestycyjnym, nadzér, koordynacje oraz zakonczenie
procesu inwestycyjnego.

b. Wskazany powyzej zakres ustugi polegajacy na petnieniu funkeji Inspektora nadzoru budowlanego
bedzie realizowany co najmniej poprzez petnienie obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego i
koordynowanie czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawa
Budowlanego, kontrolg zgodnosci wykonywanych robét m.in. z dokumentacja projektowa, wydanymi
decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy inzynierskiej, sporzadzanie raportow,
koordynowanie rozliczen finansowo-rzeczowych zadania.

c. Inspektor nadzoru budowlanego zobowigzany bedzie do wykonywania zadan petnego nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z
2017 r. 1332) i innych obowiazujacych przepiséw prawa polskiego i unii europejskiej oraz
prowadzenia wszelkich dziatan wynikajacych z wytycznych instytucji zarzadzajacej Programem,
umowy o dofinansowanie projektu, zatozen programowych w tym m.in. opracowanie i przygotowanie
na potrzeby sprawozdawczosci w ramach projektu raportow z realizacji zadania inwestycyjnego oraz
wszelkich innych dokumentéw niezbednych do wypehienia obowiagzkow natozonych na Beneficjenta
w zwigzku z realizacja umowy,

4. Szczegbtowy zakres obowigzkéw Inspektora nadzoru Budowlanego bgdzie wynikat z przepiséw
prawa, w tym w szczeg6lnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — prawo Budowlane oraz wytycznych i
innych dokumentéw, dokumentéw ktdrych mowa w pkt.4, przy czym do obowigzkéw Inspektora
nadzoru nalezec bedzie takze:

a) Reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie poprzez sprawowanie kontroli prawidlowosci robdt
budowlanych pod wzglgdem technicznym, zgodnosci z projektem budowlanym oraz przepisami,
normami i zasadami wiedzy techniczne;.

b) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych a w
szczegolnoscei zapobieganie zastosowania wyrobéw i materiatéw budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie

¢) Sprawdzanie i odbi6r robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w
probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych.

d) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robét budowlanych.

e) Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek badZ ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takie wstrzymania dalszych robot budowlanych w
przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niezgodno$é z
projektem lub pozwoleniem na budowe,

f) Udziat w odbiorach czesciowych i czesciowych odbiorze koncowym.

g) Przybycia na kazde uzasadnione wezwanie Inwestora i wykonawey robét objetych nadzorem

h) Udzielenia na zgdanie Inwestora informacji o stanie realizacji robét.

1) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunig¢cia wad, a takze potwierdzenie obmiaru
robot jako podstawy wynagrodzenia Wykonawcy.

j) Informowanie Inwestora o postepach robot budowlanych i wszelkich okolicznosciach, ktére
moglyby mie¢ wplyw na wydtuzenie terminu realizacji inwestycji.

k). Dokonania odbioru rob6t w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci odbioru, w tym odbioréw
czgsciowych i odbioru koficowego wykonywanych robét budowlanych.

1) Pelnienie obowigzkéw Inspektora nadzoru w scistej wspotpracy z Zamawiajacym

m) Utworzenie zespohu ze specjalistéw branzowych posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane,
W celu zapewnienia prowadzenia skoordynowanego nadzoru,

n) Zapewnienie przez okres realizacji i rozliczenia robét petnej dyspozycyjnosci Inspektora nadzoru
budowlanego zwlaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub wystapienia uchybien w
realizowanych robotach i innych sprawach budowy,

0) Zapewnienie przez okres realizacji i rozliczenia robot swojej obecnosci (lub pozostalych
specjalistow branzowych) na budowie co najmniej 3 x w tygodniu,
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p) Postugiwanie si¢ wylgcznie dokumentacja projektowa dostarczong przez Zamawiajacego oraz
zobowiazanie si¢ do zapewnienia aby Wykonawca robat budowlanych postugiwal sie tozsama
dokumentacja,

q) Przeanalizowanie istniejgcej dokumentacji projektowej na roboty budowlane oraz zidentyfikowanie
mozliwych obszaréw ryzyka ewentualnych usterek i rozbieznosci pomiedzy nimi i zlecenie dziatan
naprawczych,

r) Stata wspéltpraca z osobg sprawujaca nadzér autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub zgody na
zmiany dotyczace projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych a takze powiadamianie
Zamawiajacego i Projektanta w kazdym przypadku stwierdzenia Jakichkolwiek wad w dokumentacji
projektowej. o ile wystapi taka potrzeba.

s) Weryfikacja i akceptacja otrzymanych od Wykonawcy robdét budowlanych dokumentdw
dotyczacych budowy w tym m.in. szczegblowego programu budowy, rozliczen rzeczowo-
finansowych, miesigcznych raportéw o postepie robét, rozliczenia koficowego a nastepnie sukcesywne
dostarczanie do zamawiajacego wraz z pozostala dokumentacjg potwierdzajgca prawidlowosé
realizowania robdt budowlanych w ramach zadania,

t) Wspotuczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji Projektu, w tym
przygotowanie niezbgdnych dokumentéw dla przeprowadzajacych kontrole i udzielenie wyjasnien
zwiazanych z realizacja projektu.

u) Weryfikacja i zatwierdzanie po pisemnym uzgodnieniu z zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-
finansowego dostarczonego przez Wykonawce robét budowlanych,

v) Monitorowanie oraz sprawdzanie zgodnosci prowadzonych robét z aktualnym harmonogramem
rzeczowo- finansowym w tym postepu rzeczowo- finansowego oraz osiagniecia zlozonych
wskaznikow rezultatu i produktu.

w) Wykonanie wszelkich innych czynnosci niewymienionych w niniejszym zapytaniu, umowie o
petnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego oraz umowie na roboty budowlane, ktére beda
konieczne do prawidlowe] realizacji zadania

x) Biezgce informowanie Zamawiajacego o wszelkich problemach zwigzanych z realizacjg inwestycji

5. Wykonawca bedzie nadzorowat budowe (w trakcie realizacji) w takich odstgpach czasu aby byta
zapewniona skutecznos¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 3 razy w tygodniu (za wyjatkiem przestoju w
robotach gdzie czgstotliwos¢ pobytu mozna ograniczyé do niezbednego minimum) oraz na wezwanie
kierownika budowy lub Zamawiajacego — wizyty inspektora nadzoru inwestorskiego beda
dokumentowane wpisami w dzienniku budowy. Wykonawca zobowiazany jest do organizowania i
udzial w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy) przypadajacych w dni robocze w godzinach
pracy Urzgdu. Narady winny odbywac sie w czestotliwosci co 2 tygodnie.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wezwania inspektora nadzoru na teren budowy w razie
potrzeby, gdy konieczno$¢ pobytu wynikaé bedzie z postepu robét. przyczyn technicznych, awarii etc..
Maksymalny czas reakcji —przybycia na teren budowy Inspektora Nadzoru wynosi 8 godzin - od
otrzymania przez Wykonawce (Inspektora Nadzoru) informacji przekazanej przez Zamawiajgcego.

7. Szczegotowy zakres praw i obowigzkéw Inspektora Nadzoru Budowlanego zostat okreslony we
WZOTZe Umowy.

8. Platnosci jednorazowa po zrealizowaniu zamdéwienia

9. Zamo6wienia czgsciowe - Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert czesciowych.

IV. Termin wykonania zaméwienia.

Termin realizacji zwigzany jest z terminem wykonania robét budowlanych: planowany termin
zakonczenia 15 czerwiec 2018r.
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V.  Opis warunkéw udzialu w postepowaniu.

I. Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia musza posiadaé niezbedng wiedze,
uprawnienia i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze dysponowa¢ osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé uprawnienia do wykonywania
nadzoru inwestorskiego w branzy budowlanej w nastepujacych specjalnosciach:

1) Inspektor nadzoru w specjalno$ci drogowej — posiadajacy nast¢pujace kwalifikacje:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane, lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore
zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisdw.

2) Inspektor nadzoru w specjalnosci mostowej — posiadajacy nastepujace kwalifikacje:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci mostowej zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane, lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore
zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw,

3) Inspektor nadzoru w specjalnosci elektrycznej i elektroenergetycznej — posiadajacy
nast¢pujgce kwalifikacje:

uprawnienia budowlane ‘do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane, lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw,

Zamawiajgcy wymaga okre§lonych uprawnien budowlanych na podstawie aktualnie obowigzujgeej
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 — dalej
wustawa PB"), wraz rozporzqdzeniami wykonawczymi; rozumie przez to rowniez odpowiadajgce im
wazne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepisow prawa lub
odpowiednich przepisow prawa panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub panstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA ) — stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktdrzy nabyli prawo do wykomywania okreslonych zawodow
regulowanych lub okreslonych dzialalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaly uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 — dalej ,, ustawa o
uznawaniu kwalifikacji”').

Warunek zostanie spelniony jezeli Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu kopie uprawnien

budowlanych dla wymaganych specjalnosci wraz z zalaczonym aktualnym zaswiadczeniem o

przynaleznosci do wladciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

2. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia spetnienia przez Oferentow wymogoéw pod wzgledem
kompletnoéci waznych oswiadezen i dokumentéow wymaganych w niniejszym zaproszeniu.

VI. Wykaz odwiadczen i dokumentéw, jakie maja dostarczyé wykonawey wraz z oferta w celu
potwierdzenia spelnienia warunkéw ich udzialu w_postepowaniu oraz inne dokumenty
iakie zobowiazany jest przedlozyé Wykonawca.

1. Dokumenty wymagane

1.1. Oswiadczenie o spehieniu warunkéw udzialu w postepowaniu stanowigcy zafacznik nr 2 do
niniejszej SIWZ,

1.2. Wykaz os6b skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia oraz kopie uprawnien
budowlanych dla wymaganych specjalnosci wraz z zataczonym aktualnym zaswiadczeniem o
przynaleznosci do wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa - zat. nr 6.

1.3. W celu ustalenia przez Zamawiajacego czy zachodza przestanki odrzucenia oferty-Wykonawca
zobowigzany jest zlozy¢ wraz z oferta o$wiadczenie o braku powigzan kapitalowych lub
osobowych, o ktérym mowa w pkt 2, 3 sekcji 6.6.2. wytycznych programowych instytucji
zarzadzajacej RPO WM 2014 — 2020 dla Programu operacyjnego Wojewédztwa
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Malopolskiego na lata 2014-2020 - wg wzoru stanowiacego zalgcznik nr 3 do niniejszej

SIWZ,
1.4. O$wiadczenie stanowigce zatacznik nr 4

2. Wszystkie w/w dokumenty moga byé zlozone w formie oryginaléw luk kserokopii
potwierdzonych za zgodno$¢ przez wykonawce lub osobe uprawniong do podpisania oferty z
dopiskiem "za zgodnos¢ z oryginatem.

3. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktérzy w okreslonym terminie nie ztozyli wymaganych
przez Zamawiajacego o$wiadczen lub dokumentdw lub ktérzy nie zlozyli petnomocnictw, albo
ktorzy ztozyli wymagane przez Zamawiajacego o$wiadczenia i dokumenty zawierajace bledy lub
ktorzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich zlozenia w wyznaczonym terminie, chyba, ze
mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postgpowania. Ziozone na wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenia i dokumenty powinny
potwierdza¢ spetnianie przez Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz spetnianie
przez oferowane ustugi wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, nie pozniej niz w dniu, w
ktérym uptynat termin sktadania ofert.

Zaleca sig, aby wykonawca dokonal wizji lokalnej w terenie oraz zdobyt wszelkie informacje, ktore
mogq by¢ konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy!

VII. Miejsce oraz termin skladania ofert.

1. W przypadku skfadnia oferty osobiscie w siedzibie Zamawiajacego, wymagane dokumenty nalezy
umiesci¢ w zaklejonej kopercie z danymi kontaktowymi, a na kopercie nalezy umiescié¢ napis: ,.Oferta
na petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w
tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe .

2. W przypadku zfozenia oferty za pomoca operatora pocztowego wymagane dokumenty nalezy
umiesci¢ w zaklejonej kopercie, a na kopercie obok pola adresata nalezy umiescié napis: ,,Oferta na
pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w
tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe .

3. W przypadku ztozenia oferty e-mailowo na adres elektroniczny zamawiajacego, nalezy zeskanowaé
wymagane dokumenty wraz z danymi, podpisami, pieczatkami itp. na nich umieszczonymi i przestaé
na adres elektroniczny: gmina@lacko.pl, W tytule prosze wpisa¢: .,Oferta na pelnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i
biegowo-rowerowe ". Potwierdzeniem otrzymania oferty bedzie odpowiedz w formie e-mailem
zwrotnego potwierdzajacego jej wplyw.

4. Ofertg nalezy ztozy¢ w Urzgdzie Gminy w Lacku na dzienniku podawczym nie pdzniej niz do dnia
08.12.2017r. do godz.10%

5. Termin zwigzania oferta: 30 dni.

6. Oferty ztozone po terminie skladania ofert, okreslonym w rozdz. VII pkt. 4 niniejszej SIWZ nie
beda uwzgledniane.

VIII. Wybér najkorzystniejszej oferty.

1. Zamawiajgcy otworzy koperty z ofertami 08.12.2017r. o godz. 10%
2. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze Zzada¢ od wykonawcéw
udzielenia wyjasnien tresci ztozonych przez nich ofert.

IX. Kryteria oceny oferty.
1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowat si¢ nastepujacymi kryteriami:
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- cena - 60% znaczenia
- doswiadczenie Inspektora nadzoru Inwestorskiego - 30% znaczenia,
- czas reakeji — 10%

L.1. Zamawiajacy dokona oceny ofert w zakresie kryterium ,.Cena™ na nastepujacych zasadach:
a) Podstawg oceny ofert w tym kryterium bedzie cena brutto za wykonanie calosci
przedmiotu zamdwienia, podana przez Wykonawce w Formularzu oferty.
b) Oferta najtanisza sposrod ofert nie odrzuconych otrzyma 60 punktéw.
¢) Pozostate oferty proporcjonalnie mniej, wedtug nastepujacej formuty:

Pc=—x60

gdzie:

Pc — liczba punktéw otrzymanych w kryterium ..Cena”

Cn — cena najnizsza wérdd ofert nie odrzuconych

Cb — cena oferty badanej
1.2 Zamawiajacy dokona oceny ofert w zakresie kryterium ..Doswiadczenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci drogowej albo w specjalnosci mostowej ™ na
nastepujacych zasadach:

a) Doswiadczenie na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci
drogowej albo w specjalnosci mostowej (D) — 30 % (najkorzystniejsza sposrod
ofert moze otrzymaé maksymalnie 30 pkt. W tym kryterium)

b) Zamawiajacy przyzna punkty za ilo$é nadzorowanych inwestycji — zrealizowanych w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, obejmujacych swoim
zakresem petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci
drogowej albo w specjalnosci mostowej przy realizacji robét budowlanych
polegajacych na budowie, przebudowie lub rozbudowie mostéw lub drdg lub sciezek
rowerowych wedlug nastepujacych zasad:

- 1 nadzorowana inwestycja — 10 pkt,
- 2 nadzorowane inwestycje — 20 pkt,
- 3 1 wigcej nadzorowanych inwestycji — 30 pkt,

1.3. Zamawiajgcy dokona oceny ofert w zakresie kryterium ,.Czas reakeji”, na nast¢pujacych
zasadach:

a) Czas reakcji” (R) — 10 % (najkorzystniejsza sposrod ofert moze otrzymaé maksymalnie
10 pkt. W tym kryterium).

b) Ocenie bedzie podlegaé czas reakcji — (czas przybycia na teren budowy) Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego poszczegdlnych branz w przypadku wystapienia naglej potrzeby
Jego/ich udzialu w czynnosciach podejmowanych przez Zamawiajacego na terenie
budowy i/lub w konsultacjach z Zamawiajacym. W przypadku deklarowanego skrdcenia
czasu reakcji Zamawiajacy przyzna odpowiednio punkty. Zamawiajacy przewidzial, ze
czas reakcji nie moze by¢ dhuzszy niz 8 godziny od odbioru przez Wykonawce (Inspektora
Nadzoru) informacji przekazanej przez Zamawiajacego. Ilosé punktéw za czas reakcji
zostanie okreslona wedtug nastepujacych zasad:

c) Czas reakcji: do 8 godzin — 0 punktéw
d) Czas reakcji: do 6 godzin — 5 punktéw
e) Czas reakcji: do 4 godzin — 10 punktéw

UWAGA: Wykonawca w ofercie deklaruje czas reakeji w pelnych godzinach tj.: 8, 6 lub
4 godziny. Kryterium bedzie rozpatrywane na podstawie o$wiadczenia ztozonego przez
Wykonaweg w ofercie. Czas reakcji mierzony jest od momentu wezwania przez
Zamawiajgcego do momentu przybycia Inspektora na teren budowy.
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2. Punktacja konicowa oferty zostanie ustalona jako suma punktéw otrzymanych za wszystkie
kryteria obliczona wg wzoru P=C+R+D
P — ostateczna liczba punktow,
C- liczba punktéw otrzymana za kryterium cena,
R- liczba punktéw otrzymana za kryterium ..Czas Reakcji™,
D- liczba punktéw otrzymana za kryterium ..Doéwiadczenie™.
3. Oferta ztozona przez Wykonawce moze otrzymac facznie 100 pkt.
4. Zamawiajgcy za najkorzystniejsza uzna oferte, ktéra nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
najwigkszg liczbg punktéw przyznanych w ramach ustalonych kryteriow.
5. Jezeli dwie lub wigcej ofert uzyska takg sama, taczng ilos¢ punktéw (C+R+D), Zamawiajacy
sposrdd tych ofert wybierze ofertg z najnizsza cena.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji ceny w przypadku gdy cena
najkorzystniejszej oferty przewyzszy kwote, ktérg Zamawiajacy moze przeznaczyé na sfinansowanie
zamowienia.
7. Umowa w sprawie zaméwienia publicznego zostanie zawarta niezwlocznie po wyborze oferty.

X.  Warunki wykluczenia

Z zaméwienia zostang wykluczeni Wykonawcy, powigzani z Zamawiajagcym  osobowo lub
kapitalowo. Przez powiazanie kapitalowe lub osobowe rozumie si¢ wzajemne powiazania miedzy
Zamawiajacym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego
lub osobami wykonujgcymi w imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawea, polegajace w szczegdlnosci na:

1) uczestniczeniu w spofce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spotki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udzialéw lub akeji;

3) petnieniu funkeji cztonka organu nadzorczego lub zarzgdzajacego, prokurenta pelnomocnika;

4) pozostawaniu w zwigzku matzefiskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
prostej;

5) pozostawaniu z Wykonawcg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzié
uzasadnione watpliwosci co do bezstronnosci tych oséb.

XI. Odrzucenie ofert

Odrzuceniu podlegaja oferty:
1) ktorych tresé nie odpowiada treéci zapytania ofertowego tj. opisu przedmiotu zaméwienia:
2) ztozone przez oferenta niespetniajacego warunkow, okreslonych w niniejszym zapytaniu;
3) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw

o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera bledy w obliczeniu ceny;
5) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

XII. Wyniki postepowania

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi poprzez zamieszczenie informacji
na stronie internetowej Zamawiajgcego oraz poprzez przestanie informacji do Wykonawcow
bioracych udzial w postgpowaniu.

2. Zamawiajgcemu zastrzega mozliwosé zamknigcia niniejszego postgpowania bez wyboru
ktérejkolwiek oferty.

XIII. Informacja o sposobie porozumiewania sie.

Zamawiajacy dopuszcza sposéb porozumiewania sie z wykonawcami w sposéb:
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1. Pisemny za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
- Prawo pocztowe ( Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz 1830) lub za posrednictwem postanica na
adres: Gmina Lacko, Wéjt Gminy Lacko 33-390 Lacko 445 lub osobiscie:

Za posrednictwem  poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@lacko.pl. Wnioski,
zawiadomienia, informacje oraz pytania przekazywane beda droga elektroniczng.

[ o]

3. Uprawnionym do bezposéredniego kontaktowania sie z oferentami jest: Pani Jolanta Lagos tel. 018
4140710 wew. 733

XIV. Informacje dodatkowe

I. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy w przypadku zloZenia ofert, ktdre
przekroczg zabezpieczenie finansowe na wykonanie zadania.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$é uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny.

4. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
wybra¢ oferte najkorzystniejsza sposréd pozostatych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany niniejszego zapytania ofertowego w trakcie
postepowania.

6. Tres¢ oferty (formularza ofertowego) musi by¢ zgodna z niniejszym zapytaniem i nie moze zawieraé
modyfikacji w stosunku do Formularza ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszego
Zapytania.

Yacko, 29.11.2017 r.
Zatwierdzam:

mgr inz. Pawel Dybiec
Zastgpca Wojta Gminy Lacko
Zataczniki:
1. Formularz ofertowy
2.Oswiadczenie o spefnieniu warunkow udziatu w zapytaniu — zalacznik nr 2.
3.0Oswiadczenie o braku powigzan z Zamawiajgcym —zalacznik nr 3
4.0swiadczenie zatgcznik nr 4
5.Projekt umowy - zalacznik nr S
6. Wykaz osob - zalgcznik nr 6
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Nazwa i adres firmy (oferenta)

OFERTA

Nawigzujgc do otrzymanego zaproszenia dotyczacego pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad realizacjg nad realizacjg projektu pn.

Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe.

1. Oferuj¢ wykonanie zamowienia w zakresie i czasie objetym specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia za wynagrodzeniem w wysokosci:

brutto .....ccecceeeennnee CovuE e zl
STOWINIE BIULO: ..o e e

2. Proponowany przez nas czas reakcji wynosi....................... godzin (czas reakcji nalezy podaé
w pelnych godzinach tj.: 8, 6 lub 4 godziny)

1. W zakresie kryterium dotyczacego do$wiadezenia oswiadczam(y), ze do
realizacji przedmiotu zamowienia, ktérym jest ushiga polegajaca na petnieniu funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie opisanym w zapytaniu ofertowym w specjalnosci ...........
zostanie skierowana nastepujgca osoba:

Imig i NAZWISKO ... ..ouuiiiii e
(osoby skierowanej do realizacji zaméwienia)

Nruprawnien ....................ooei, wydane wdniu ...............

o

(nazwa podmiotu, ktéry wydal uprawnienia)

Opis doswiadczenia

Doswiadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowej albo w
specjalnosci mostowej przy realizacji robdt budowlanych polegajgcych na budowie, przebudowie lub
rozbudowie mostéw lub drdg lub Sciezek rowerowych, w okresie ostamich 5 lat przed upltywem
terminu skladania ofert

Okres trwania umowy, | Nazwa podmiotu na rzecz, | Nazwa inwestycji — roboty | Dane dotyczace inwestycji. na

ktorej przedmiotem | ktérego $wiadczona byla | budowlanej podezas, ktorej | ktorej realizowana byla ushuga
bylo $wiadczenie uslugi | ustuga. byla $wiadczona usluga. (jak np. przepustowosé
[format: od - do oczyszczalni, technologia)

(miesigc-rok)]

el Bl E ol o
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4. Podwykonawcom zamierzamy powierzyé wykonanie nastepujgcych czesci zamdwienia:

. zrealizujemy sitami wlasnymi ............................. ... %

. zamierzamy zrealizowaé z udzialem Podwykonawcéw w zakresie. ............ooovvniii..
*UWAGA - w przypadku, gdy Wykonawca nie wypekni powyzszego punkt, Zamawiajacy uzna. iz
Wykonawca zamierza wykona¢ catos¢ zaméwienia bez udziatu Podwykonawcdw.

5.Warunki platnosci do 30 dni od daty przedtozenia faktury.

6. O$wiadczam, ze zapoznalem sig¢ z zapytaniem ofertowym i nie wnosze do niego zastrzezen oraz
dokonatem wizji lokalnej w miejscu realizacji robét.

7. O$wiadczam, ze przypadku wybrania mojej oferty zobowiazujg si¢ do zawarcia umowy w miejscu
1 terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

8. Oswiadczam, ze zataczony do zapytania ofertowego projekt umowy zostal przez nas
zaakceptowany i zobowigzujemy sig, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na
wyzej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

( miejscowosé, data)

Podpis osoby - 0s6b upowaznionych



Fundusze Unia Europejska
MALOPOLSKA i
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zalacznik nr 2 oswiadczenie

OSWIADCZENIE

( dla podmiotéw prowadzacych dziatalno$é gospodarcza)

Przystepujac do postgpowania ofertowego dotyczacego wykonania robét budowlanych
zwigzanych z realizacja zadania pn: Petnienie funkeji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad
realizacja nad realizacja projektu pn. Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy
biegowe i biegowo-rowerowe.

oSwiadczam, ze:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania okreélonej dziatalnosci wymagane ustawowo,

2. Posiadam niezb¢dna wiedze i doswiadczenie do wykonania zaméwienia oraz potencjal techniczny, a takze
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia.

3. Znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie Zaméwienia,

4. W ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania nie wyrzadzitem szkody, nie wykonujac zaméwienia
lub wykonujac je nienalezycie.

5. Nie otwarto wobec mnie likwidacji ani nie ogloszono upadtosci.
6. Nie zalegam z uiszczeniem podatkdéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

7. Nie zostalem prawomocnie skazany za przestepstwo popetione w zwigzku z postepowaniem
o udzielenie zamoéwienia, przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestgpstwo popelnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych.

8. Jako wspolnik spotki jawnej, partner lub czionek zarzadu spotki partnerskiej; komplementariusz spotki
komandytowe;j oraz spotki komandytowo-akceyjnej; czlonek organu zarzagdzajacego osoby prawnej nie zostalem
prawomocnie skazany za przestepstwo popetmione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popenione
w celu osiagnigcia korzy$ci majatkowych.

9. Jako podmiot zbiorowy sad nie orzek! wobec mnie zakazu ubiegania si¢ o zamoéwienia, na podstawie
przepisow o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary.

miejscowosc i data podpisy i pieczgcie 0séb uprawnionych do
reprezentowania oferenta
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Zatacznik nr 3 Oswiadczenie
o braku powigzan z Zamawiajacym

OSWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAN OSOBOWYCH LUB KAPITALOWYCH
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCA

Oswiadczam, iz nie jestem/jestem* powigzany osobowo lub kapitalowo z Zamawiajgcym.
Przez powigzania kapitalowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy
Zamawiajagcym lub osobami upowaznionymi do zaciagania zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego lub osobami wykonujacymi w imieniu Zamawiajacego czynnosci zwigzane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawca, polegajace w szczegdlnosci
na:

a) uczestniczeniu w spoice jako wspolnik spotki cywilnej lub spétki osobowe;:

b) posiadaniu, co najmniej 10% udziatéw lub akcji;

¢) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego Ilub zarzadzajacego, prokurenta,
petnomocnika;

d) pozostawaniu w zwigzku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w
linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, te§ciowie, zie¢, synowa). w stosunku pokrewienstwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzefstwo, krewni matzonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

miejscowosc i data podpis Oferenta lub osoby uprawnionej

do reprezentowania oferenta

*niepotrzebne skreslié
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Zatgcznik nr 4 Oswiadczenie
Dla Oferentéw prowadzacych dzialalno$é gospodarcza*:

Oswiadczam, iz ramach prowadzonej przeze mnie dzialalnosci zatrudniam/ nie zatrudniam**
pracownikéw i/lub zleceniobiorcow.

miejscowosé, data podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentowania
oferenta

W przypadku zatrudniania pracownikéw lub zleceniobiorcow:

Oswiadezam, ze w mojej firmie ............ooocooiiiiiiii
.................................................................................................... (nazwa i adres)
zatrudnionych jest ........................... pracownikow w tym:

........................ pracownikéw na podstawie uméw o prace,

........................ pracownikéw na podstawie innych uméw cywilnoprawnych.
micjscowost i data " podpis i pieczgé Oferenta lub osoby wprawnionej do reprezentowania
oferenta

Dla Oferentéw nieprowadzacych dzialalnosci gospodarczej*:

Oswiadczam, ze na dzien skladania ofert jestem/nie jestem** zatrudniony na podstawie
umowy o pracg, umowy cywilnoprawne;j lub innej oraz ze moje wynagrodzenie jest/nie jest**
rowne lub wyzsze od minimalnego wynagrodzenia o ktérym mowa w Ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (tj. Dz.U. 2017 poz. 847).

miejscowosé, data padpis Oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentowania
oferenta

*wypehi¢ wlasciwe

**niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

~-PROJEKT~
UMOWA NR 272......2017

Zawartawdniu .........2017 r. w tacku pomiedzy:

Gming tacko; 33-390 tacko

NIP: 734 351 47 42, REGON: 491892423

zwang dalej ,Zamawiajgcym” i reprezentowang przez:
Wojta Gminy tacko — Jana Dziedzine

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy tacko — Edyty Marczyk

zwang dalej ,Zamawiajgcym”
@ ittt e e e s e - prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod , NIP, REGON
, Zwanym dalej ,Wykonawcgy”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu

0 udzielenie zamdwienia publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamdwieri publicznych na:
sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja projektu pn. Centra Aktywnego Wypoczynku,

w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej w

ramach Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Matopolskiego 2014-2020

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Przedmiot umowy:

§1
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: petnienie funkgji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg projektu pn.:
Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe.
CPV - 71520000-9 - ustugi nadzoru budowlanego
2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania czynnosci okreslonych w umowie, w terminie
i w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego.
3. Szczegdtowy opis i zakres nadzorowanych robét okreslaja projekty wykonawcze, SSTWIOR,
przedmiary robdt stanowigce zatgcznik do niniejszej umowy.

§2
1. Szczegbtowy zakres obowiazkdw i uprawnieri inspektora okreélaja obowiazujgce przepisy ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1332) oraz niniejsza_ umowa, a w
szczegOlnosci Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania czynnoéci:
1.1 Wykonawca jako inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Inwestora na budowie
okreslonych obiektéw budowlanych.
1.2. Funkcja inspektora nadzoru rozpoczyna sie z chwilg dokonania wpisu do dziennika budowy
stwierdzajacego podjecie nadzoru nad danymi robotami.
1.3. Inspektorowi nadzoru przystuguje prawo wnioskowania i opiniowania zmian i uzupetnien
dokumentacji w przypadku stwierdzenia nieprawidiowoéci w zakresie technologii i przydatnosci
dokumentacji do celéw budowy i przysztej funkcji obiektu. Zmiany i uzupetnienia inspektor nadzoru
kazdorazowo przedstawia do akceptacji Wéjtowi Gminy.
1.4. Zaznajomienia sig z dokumentacja projektowg, umowa o wykonanie budowy .
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1.5. Dokonania wpisu do dziennika budowy stwierdzajgcego podjecie petnienia nadzoru inwe-
storskiego nad okreslonymi robotami.
1.6. Dopilnowania prawidiowego wyznaczenia w terenie przez stuzbe geodezyjng obiektéw
budowlanych.
1.7. Kontroli jakosci robdt, wbudowanych elementdw, iloci materiatéw budowlanych i stosowanych
materiatéw, zgodnosci robdt z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami paristwowymi, zasadami BHP oraz wspotczesnej wiedzy techniczne;.
1.8. Kontroli zgodnosci wykonanych robét z projektem technicznym i umowa.
1.9. Kontroli prawidtowosci zafakturowanych robét.
1.10. Pobytu na budowie zapewniajgcy skuteczno$¢ nadzoru, w trakcie robét 3 razy w tygodniu.
1.11. Dokonywania wpiséw do dziennika budowy z przebiegu realizacji robot.
1.12 Sprawdzania obmiaru robét oraz kosztorysow powykonawczych za wykonane elementy.
1.13. Wstrzymania budowy w razie stwierdzenia nieprawidtowosci w realizacji inwestycji do czasu
usuniecia nieprawidtowosci.
1.14. Uzgodnienia z nadzorem autorskim zmian w dokumentacji projektowej. /Nadzér autorski
zapewnia Inwestor/.
1.15. Uzgadniania wspéinie z kierownictwem budowy lub nadzorem autorskim koniecznosci wy-
konywania robét zamiennych lub dodatkowych.
1.16. Stwierdzania kompletnos¢ dokumentéw i zaéwiadczen niezbednych do dokonania odbioru
koncowego.
1.17. Uczestniczenia w komisji odbioru koricowego.
2. Nadzér inwestorski obejmuje udzial w przegladach w okresie rekojmi-gwarancji robdt
budowlanych.
3. Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu rekojmi-gwarancji.
a) Inspektor nadzoru zobowigzany jest do wykonywania w okresie rekojmi-gwarancji przegladow
z udziatem inwestora i wykonawcy wykonanych robét oraz przekazania zamawiajgcemu protokotu
oceniajgcego stan wykonanych prac (wystepujacych ewentualnych wadach lub usterkach) z punktu
widzenia warunkéw gwaranciji.
b) Nadzorowanie realizacji robét zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie rekojmi-
gwarancji i poswiadczenia ich wykonania.
c) Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robét po okresie rekojmi-gwarancji.

§3
Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegdlnoéci:

1). Petnienie czynnosci inspektora nadzoru zgodnie z przepisami,

2). Zapewnienie prawidfowej i terminowej realizacji inwestycji,

3). Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie we wszystkich kwestiach technicznych zwigzanych z
realizacjg inwestyciji,

4). Przekazanie, przy udziale Zamawiajacego, placu budowy wykonawcy robét,

5). Biezgce rozwigzywanie problemow technicznych budowy,

6). Uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu nadzorowanych
robét,

7). Informowanie Zamawiajacego o postepach robét i wszelkich okolicznosciach, ktdre moga mieé
wplyw na wydtuzenie terminu i zmiane kosztéw realizacji inwestycji,

8). Dokonanie odbioréw czesciowych i robét zanikajgcych od wykonawcy,

9). Sprawdzanie prawidfowosci zakresu rzeczowego wykonanych robét i jego zgodnosci z umowa
zawartg pomigdzy inwestorem a wykonawcg oraz wykonawca a podwykonawcami,

10). Sprawdzanie wykazdw robét, wykonanych czeéciowo, pod wzgledem rzeczowym i finansowym,
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11). Wspétpraca z Zamawiajacym w zakresie administrowania projektem: przekazywanie informacji o
stanie zaawansowania robdt pod wzgledem finansowym i rzeczowym, informacji o zagrozeniach,
konfliktach na budowie itp.,

12). Potwierdzenie obmiaru wykonanych robét, jako podstawy do zaptaty wynagrodzenia wykonawcy
robot,

13). Udziat w odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym oraz potwierdzenie usuniecia wad usterek
wskazanych w protokotach odbioru,

14). Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowoéci operatu kolaudacyjnego, uczestniczenie w odbiorach
czgsciowych i odbiorze koricowym,

15). Sprawdzenie dokumentéw przed odbiorowych, sporzagdzonych przez wykonawce robdt, w
zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego,

16). Poswiadczenie termindw zakofczenia robot,

17). Wykonawca zobowigzany jest na biezgco sprawdziC jako$¢ materiatéw i prac, jak réwniez
urzadzen, z jakoscia i standardami odpowiadajgcymi wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, jak réwniez zgodnymi z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i w dokumentacji projektowej. A w szczegdlnosci
zapobiegac zastosowaniu przez Wykonawce prac wyrobow i materiatéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

18). Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest wyegzekwowac od kierownika
budowy i przekaza¢ Zamawiajgcemu certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng odnosnie zaoferowanych i uzytych
materiatdw i urzagdzer,

19). Wykonawca zobowiazuje sig, ze certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng odnosnie zaoferowanych i uzytych
materiatéw i urzadzer, zostang dotgczone do protokotu odbioru czgéciowego oraz koricowego wraz z
dokumentacja powykonawczg oraz stosownymi instrukcjami obstugi w jezyku polskim o protokotami
odbioréw branzowych,

20). Organizowanie i udziat w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy)przypadajacych w dni
robocze w godzinach pracy Urzedu oraz dopilnowanie realizacji ustaleri i decyzji podjetych na Radzie
Budowy,

21). Sporzadzanie biezgcej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia robdt, na kazdym
etapie robot,

22). Pisemne opiniowanie propozycji zmian technologii wykonywania oraz materiatowych
proponowanych przez Wykonawce i Zamawiajacego,

23). Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt budowlanych i wyrobéw budowlanych przed ich
wbudowaniem, a w szczegdlnosci zapobieganiu zastosowaniu urzadzen i wyrobéw budowlanych
wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie spetniajgcych wymaganych
parametrow technicznych,

24). Wspdipraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowiert kontraktu na roboty budowlane,
25). Uczestniczenie wraz z Zamawiajgcym w odbiorze koricowym zadania,

26). Przygotowanie wspdlinie z Wykonawcg projektu protokotu odbioru koncowego wraz z
dokumentacja odbiorowa,

27). Obstuga okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi: uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych,
inspekcja nad usuwaniem wad przez wykonawce robét budowlanych.

§4
Nadzdr inwestorski w imieniu Wykonawcy realizowat bedzie: ............. - brania drogowa
Nadzor inwestorski w imieniu Wykonawcy realizowat bedzie: .............. - branza mostowa

Nadzor inwestorski w imieniu Wykonawcy realizowat bedzie: ............. - branza elektryczna
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§5
1. Termin petnienia nadzoru inwestorskiego zwigzany jest z terminem wykonania robét
budowlanych.
2. Planowany termin realizacji zakoriczenia zadania: 15 czerwiec 2018r.
3. W przypadku wydtuzenia sie okresu wykonywania prac budowlanych termin okreélony w § 4 ust.
1 umowy ulega przedtuieniu o wymagany czas do nowej daty zakofczenia i odbioru prac
budowlanych, przy czym Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tego
tytutu.

§6
1. Ustala sig czgstotliwos¢ bytnosci inspektora nadzoru na budowie w trakcie trwania robot trzy razy
w tygodniu oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawecy robét.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wezwania inspektora nadzoru na teren budowy w razie
potrzeby, gdy konieczno$¢ pobytu wynika¢ bedzie z postgpu robot, przyczyn technicznych, awarii
etc.. Maksymalny czas reakcji Inspektora Nadzoru —przybycia na teren budowy zgodnie z ofertg
Wykonawcy wynosi ........... godzin - od otrzymania przez Wykonawcg (Inspektora Nadzoru) informacji
przekazanej przez Zamawiajacego.

§7
1. Strony ustalaja ze wynagrodzenie ryczaftowe za przedmiot umowy ustalone na podstawie
oferty wynosi:
1171 A 2 R s zt o %

brutto .....ccceerene. GEs AR e TR i ——————

1.2.Wynagrodzenie wymienione kwotowo w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania ustugi (dojazd itp.).

1.3.Strony postanawiajg, ze wykonanie zaméwienia bedzie rozliczone jednorazowo fakturg po
wykonaniu cato$ci zamdwienia .

1.4. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej Odbiorce oznaczy w
nastepujacy sposéb : Nabywca : Gmina tacko, 33-390 tacko 445; NIP. 734-351-47-42

Odbiorca : Urzad Gminy tacko.

1.5.Podstawgq wystawienia i rozliczenia faktury bedzie sprawdzenie pod wzgledem formalnym
i faktycznym faktury wykonawcy robét budowlanych i ztozenie stosownego podpisu.
Nalezno$¢ za ustuge uregulowana bedzie przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury Wykonawcy wraz z zatgczonym koricowym protokotem odbioru robét
budowlanych.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT jest zarejestrowany w Urzedzie Skarbowym w
Nowym Sgczu pod numerem NIP: 734-351-47-42.

3. Wykonawca oéwiadcza, ze jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym
pod numerem NIP : ......ccocoe.....

4. Wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy.

§8
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:
a) jezeli wykonawca nie podjat sie wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonanie, za$ przerwa trwata dtuzej niz 14 dni,
b) jezeli wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienaleiyty i pomimo wezwania
Zamawiajgcego nie nastapita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow,
¢) wrazie postawienia firmy wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,
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d) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym,. czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej

umowy.

2.Wykonawca moze odstapi¢ od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawece, iz na skutek zaistniatych, nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci, nie bedzie mdégt wywigzac sie ze zobowigza’ umownych;
b) Zamawiajacy nie dokonuje zaptaty faktury Wykonawcy w terminie wynikajacym z umowy.
3.0dstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do odstgpienia.,
powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznoéci i zawiera¢ uzasadnienie.

4.W przypadku odstgpienia od umowy przed zakoriczeniem budowy zostanie sporzadzony
szczegotowy protokdt okreslajacy zakres robét wykonanych pod nadzorem Wykonawcy oraz
zawierajacy wykaz dokumentéw przekazanych przez Zamawiajgcego Wykonawcy, ktére z racji
petnionej funkcji byty w jego posiadaniu.

§9

1. Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi:

1) za kazda nieobecno$¢ na budowie w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto;

2) za nieterminowe podpisywanie odbioréw lub opdinienia w parafowaniu dokumentdéw
wystawionych przez Wykonawce rob6t wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opdznienia;

3) za opéinienie terminu, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
karg umowng w wysokosci 200 zt za kazda rozpoczeta godzine opdinienia,

4) jezeli ustugi objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
wymieniony w umowie lub podwykonawca, ktéremu powierzono wykonywanie przedmiotu
umowy zgodnie z postanowieniami § 10 umowy - w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. W razie odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajacy ma prawo do kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W razie odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

Wykonawca ma prawo do kary umownej w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

4. Zamawiajgcy moze potracié kary umowne z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia na zasadach o0golnych odszkodowar przewyiszajacych

wysokos$¢ kwot kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

§10
1. Jesli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce
Zamawiajacy poniesie szkode to Wykonawca zobowiazuje sig niezaleznie od kar umownych o jakich
mowa w § 9 pokry¢ te szkode w pelnej wysokosci zgodnie z ogélnymi przepisami prawa
obowigzujgcego w tym zakresie.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwiazania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zakresu obowigzkéw
okreslonegow § 2,3 i 6.
§11
1. Ustugi objete umowa Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcy.
2. Powierzenie w trakcie trwania umowy prac Podwykonawcy winno by¢ uzasadnione na pismie
i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
3. Wykonawca winiec przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawcg, nie pdzniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do wykonania ustug Podwykonawcy.
4. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane Podwykonawcy w terminie 7 dni po otrzymaniu propozycji
zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.
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5. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania Podwykonawcéw jak za wiasne iz tego tytutu
ponosi rdwniez odpowiedzialnogé.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo Z3dania od Wykonawcy oéwiadczer Podwykonawcéw,
podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia. Jezeli Podwykonawcy nie potwierdzg otrzymanie naleznoéci od Wykonawcy,
Zamawiajacy moze wstrzymac zaptate naleznosci Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan
wobec  Podwykonawcéw i przedstawieniu  Zamawiajagcemu stosownych  oswiadczen
Podwykonawcow.

§12

1. Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy takze istotna moze

by¢ dokonana w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Zmiana umowy takze istotna moze by¢ dokonana w szczegdlnoéci w przypadku:

1) wydluzenia terminu zakoriczenia realizacji umowy na wskutek zaistnienia sity wyiszej
w stosunku do wykonywanych robdt budowlanych (np. wystgpienie nadzwyczajnych
warunkéw pogodowych). O interpretacji sity wyzszej i ewentualnym uznaniu przedtuzenia
terminu wykonania robdt budowlanych z tego powodu bedzie decydowat Zamawiajacy
w trakcie realizacji robat,

2) wydtuzenia terminu realizacji zamdwienia spowodowane zmianami: w dokumentacji
technicznej, wystapieniem robot dodatkowych, ktdrych wykonanie powoduje przesuniecie
terminu wykonania zadania gtéwnego, w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania
(robot budowlanych) wedtug SST powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy,

3) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie czeéci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym,

5) zmiany wyznaczonego przez Wykonawce inspektora nadzoru inwestorskiego pod warunkiem,
ze nowy wyznaczony inspektor nadzoru inwestorskiego spetnia¢  bedzie wymagania
Zamawiajgcego okreslone w zapytaniu ofertowym,

6) nastapi koniecznosé¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy z powodu wydtuzenia terminu
zakoriczenia robét budowlanych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego — zmiana terminu
realizacji o liczbe dni wydtuzenia terminu zakoriczenia robét budowlanych,

7) nastapi konieczno$¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie zakreséw
rzeczowych zamdwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

8) gdy konieczno$¢ zmian do umowy bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowie
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg robét budowlanych,

9) zmiana terminu umowy, jezeli zmiana bedzie nastgpstwem dziatania organéw sadowych lub
administracyjnych, w szczegdlnosci dotyczacych: - przekroczenia zakredlonych przez prawo
terminow wydawania przez organy administracji decyzji , zezwoler; itp., odmowy wydania
przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleri, uzgodnieri na skutek btedow w
dokumentacji projektowej, koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia
sadu lub organu administracyjnego, ktérego koniecznoéci nie przewidziano przy zawieraniu
umowy, itp.,

10) zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

11) zmian teleadresowych Stron umowy okreélonych w umowie,

12) zmian korzystnych dla Zamawiajacego.

§13
1. W okresie obowigzywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie posiadac
ubezpieczenie (polise) od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
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2. Umowy kontynuujace ubezpieczenie wraz z dowodem optacenia sktadek na to ubezpieczenie

bedzie przedktadat Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed datg wygasniecia poprzedniej Umowy
ubezpieczenia.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnoéci gospodarczej
musi umozliwi¢ pokrycie roszczert Zamawiajgcego powstatych podczas realizacji inwestycji
(facznie z tytutu odpowiedzialnosci deliktowej i kontraktowej) jak i szkéd powstatych po uptywie
tego okresu w kolejnych 5 latach.

4. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego za ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej pracownikéw sprawujacych samodzielne funkcje techniczne,

§14
Kazda zmiana postanowieri zawartej umowy moze nastapic¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§15
1.W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
Prawa Budowlanego.
2.Zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) do niniejszego zamdwienia nie stosuje sie przepiséw Prawa zamdwieri
publicznych.

§16
Umowe niniejszg sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:
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Zatacznik nr 6 do SIWZ
Nazwa zadania: Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja
projektu pn. Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i

biegowo-rowerowe.

Dane Wykonawcy

Nazwa
Siedziba
Wykaz osob
Imie i nazwisko osoby, ktéra Informacje na temat kwalifikacji Nr uprawnien
petni¢ bedzie poszczegdlne zawodowych, rodzaju
funkcje posiadanych uprawnien

Podpis osoby uprawnionej
do sktadania oswiadczeri woli
w imieniu Wykonawcy



