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Zapytanie Ofertowe

dla postgpowania ofertowego na wykonanie ustugi o wartosci szacunkowe;j
ponizej 30.000 EURO

Nazwa zadania: Pelnienie ushugi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z
wykonaniem : 1. Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Kiczni w ramach zadania p.n.:
Termomodernizacja szkol w miejscowosciach Lacko, Zagorzyn, Kicznia;

2. Termomodernizacja Szkoly w Lacku w ramach zadania p.n.: Termomodernizacja szkol w
miejscowosciach Lacko, Zagorzyn, Kicznia

Zadanie wspolfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Malopolskiego na lata 2014-2020.

I. Nazwa oraz adres zamawiajacego.

Gmina tacko
33-390 Lacko 445
NIP 7343514742, REGON 491892423.

II. Tryb udzielenia zamowienia.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje si¢ przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamowien Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)- =zapytanie prowadzone jest zgodnie z
wytycznymi w zakresie udzielania zamowien publicznych w ramach projektow wspotfinansowych z EFRR tj.
Podrecznikiem kwalifikowania wydatkow objetych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Matopolskiego na lata 2014-2020.

III. Opis przedmiotu zamowienia.

1. Okreslenie przedmiotu oraz wielko$ci lub zakresu zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest pelnienie ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
zwigzanymi z wykonaniem:

1) CZESC nr 1:
Remont kotlowni opalanej paliwem stalym, instalacji c.o oraz montaz kolektoréw slonecznych w
budynku Szkoly Podstawowej w Kiczni
Zakres robot obejmuje:
Remont istniejgcej kotlowni polegaé bedzie na :
1) zdemontowaniu urzgqdzen technologicznych kottowni( kotly, wymienniki, pompy, rury i osprzet);
2) zamontowaniu kotla opalanego paliwem "pellet" z automatycznym podajnikiem, kociot
wyposazony w automatyke pogodowq;
3) montazu urzqdzen technologicznych kottowni tj. podajnikow, zbiornikow na "pellet”, zestawow
pompowych, wymiennika c.w.u;
4) remoncie instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu kotlowni - wymiana rur, zlewu, kratek
i studzienki schladzajqcej;
5) remoncie instalacji centralnego ogrzewania w catym budynku z wyming grzejnikow oraz rur z
zachowaniem trasy przebiegu orurowania oraz miejsc montazu grzejnikow;
6) montazu kolektorow stonecznych na dachu budynku - 4 szt. ( pow. czynna 8 m2);
7) wykonaniu remontu wewnetrznej instalacji elektrycznej i automatyki kottowni.
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2) CZESC nr 2:
Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Kiczni
Zakres robot obejmuje:
Termomodernizacje budynku Szkoty Podstawowej w Kiczni polegajgcq na:
1) rozebraniu starej podsigbitki dachowej drewnianej ,
2) dociepleniu scian ptytami styropianowymi z wyprawa akrylowg,
3) dociepleniu scian cokotow plytq styropianowq z wyprawg mineralno zywiczng,
4) dociepleniu scian kominow piytq styropianowq z wyprawq akrylowg,
5) docieplenie scian pod podsiebitkami dachowymi bez wyprawy plytq styropianowgq
6) dociepleniu osciezy okiennych i drzwiowych plytq styropianowq z wyprawq akrylowg,
7) dociepleniu scian fundamentowych plytq styropianowg hydrofobowg w ziemi na wys. 30 cm z
siatkq bez wyprawy,
8) wykonanie rusztu z tat, deskowaniu oraz dociepleniu Sciany poddasza plytami z welny mineralnej,
9) demontazu istniejgcych oraz ponownym montazu nowych podokiennikow zewnetrznych z blachy
powlekanej,
10) wykonaniu na istniejgcym ruszcie deskowania podsiebitek dachowych deskami struganymi
Jjednostronnie i lakierowanie lakierami twardymi wodoodpornymi
11) wymianie obrobek dachowych z blachy powlekanej przy kominach oraz nowych czapek
kominowych,
12) demontazu starych zuzytych oraz montazu nowych rur spustowych fi 15 cm z blachy powlekanej
na przedtuzonych uchwytach,
13) wymianie podtgczenia w ziemi do kanalizacji opadowej rur spustowych dachowych fi 15 cm z
materiatu z odzysku,
14) wymianie pozostalej niewymienionej stolarki okiennej z PCW
15) Docieplenie scian wewnetrznych poddasza oddzielajgcych pomieszczenia ogrzewane od
nieogrzewanych wetng mineralng gr 14 cm na ruszcie wraz z izolacjami paroszczelnymi i
paroprzepuszczalnymi oraz okladzing z plyty gipsowo - kartonowej ognioochronnej gr 12,5 mm
wraz z malowaniem emulsyjnym,
16) wymianie drzwi wewnetrznych wejsciowych do pomieszczen z poszerzeniem otworu,
17) docieplenie stropu poddasza ( czes¢ strychowa) z plyty z welny mineralnej gr 12 cm,
18) wykonaniu z desek na legarach slepej podtogi dojsciowej do kominow (pomosty kominiarskie)
19) wykonaniu nowej opaski wokot budynku z kostki betonowej z obramowaniem obrzezem
betonowym trawnikowym na nowej podbudowie,
20) demontazu instalacji odgromowej z preta, weiggniecie go do rur z PE twardej, zamontowaniu
puszek Sciennych ze ztqgczami kontrolnymi i umocowaniu na scianie z przykryciem styropianem,
21) demontazu i ponownym montazu wszelkich tablic blaszanych, puszek instalacyjnych, drzwiczek,
dzwonkow, uchwytow flagowych, skrzynek itp. drobnych elementow

Czes$€ nr 3:

Termomodernizacja Szkoly w Lacku w ramach zadania p.n.: Termomodernizacja szkol w

miejscowosciach Lacko, Zagorzyn, Kicznia;

Zakres robot obejmuje:

a) Termomodernizacje budynku Szkoly w Lgcku polegajgcq na:

rozebraniu starej podsiebitki dachowej drewnianej,

dociepleniu scian ptytami styropianowymi z wyprawa akrylowq,

dociepleniu scian cokotow plytq styropianowg z wyprawg mineralno zZywiczng,

dociepleniu scian kominow ptytq styropianowq z wyprawgq akrylowg,

dociepleniu osciezy okiennych i drzwiowych plytg styropianowq z wyprawg akrylowg,

dociepleniu scian fundamentowych ptytq styropianowg hydrofobowg w ziemi na wys. 30 cm

zsiatkg bez wyprawy,

7. dociepleniu scian piwnic plytq styropianowg hydrofobowq wraz z izolacjq pwilgo¢. botamet
oraz pwodng folia kubetkowa,

8. wykonaniu cokotu z ptytek klinkierowych mrozoodpornych na kiej,

9. wykonaniu licowania Scian wejscia plytami granitowymi wraz z montazem tablicy
pamigtkowej ( tablica z odzysku),

10. demontazu istniejgcych oraz ponownym montazu nowych podokiennikow zewnetrznych z
blachy powlekanej,

AN
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11. wymianie obrobek dachowych z blachy powlekanej przy kominach oraz nowych czapek
kominowych ,

12. demontazu starych zuzytych oraz montazu nowych rur spustowych fi 15 cm z blachy
powlekanej na przedtuzonych uchwytach,

13. wymianie podtgczenia w ziemi do kanalizacji opadowej rur spustowych dachowych fi 15 cm z
materiatu z odzysku,

14. wymianie pozostalej niewymienionej stolarki okiennej,

15. dociepleniu stropu poddasza ( czes¢ strychowa) z plyty z wetny mineralnej gr 18 cm,

16. wykonaniu z desek na legarach slepej podtogi dojsciowej do kominow (pomosty
kominiarskie),

17. wykonaniu nowej opaski wokoét budynku a kostki betonowej z obramowaniem obrzezem
betonowym trawnikowym na nowej podbudowie oraz z kostki odzyskowej,

18. demontazu instalacji odgromowej z preta, weiggniecie go do rur z PE twardej, zamontowaniu
puszek sciennych ze ztgczami kontrolnymi i umocowaniu na Scianie z przykryciem
styropianem,

19. demontazu i ponownym montazu wszelkich tablic blaszanych, puszek instalacyjnych,
drzwiczek, dzwonkow, uchwytow flagowych, skrzynek itp. drobnych elementow

b) Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy szkole w Lgcku polegajgcq na:
1) skuciu tynkow osciezy okiennych od wewngtrz sali,
2) wykuciu okien sali gimnastycznej,
3) wykuciu parapetow,
4 montazu okien do sali gimnastycznej z PCW,
5) montazu parapetow wewnetrznych PCW,
6) wykonaniu tynkow osciezy ze szpachlowaniem i pomalowaniem,
7) demontazu istniejgcej podtogi drewnianej z podkiadami i izolacjami z wywozem i utylizacjq
gruzu rozbiorkowego na wysypisku,
8) poglebieniu wykopu( dla prawidiowego docieplenia) o 10 cm, wykonaniu chudego betonu B-10
grubosci 15 ¢cm, izolacji papg termozgrzewalng, folig, izolacji ptytq poliestyrenowg XPS (
Sytyrodur) gr. 10 cm, folia izolacyjna, wylewka cementowa grubosci 5 cm zbrojona siatkq
posadzkowq z preta @ 4,5 mm o oczkach 10x10 cm, izolacja papy termozgrzewalnej, wykonaniu
Slepej podtogi gr. 25 mm na ruszcie (legarach krzyzowo utoZonych) 2x8x8 cm w rozstawie co 80
cm, ruszt na podktadach gumowych gr. 3 cm na klej ( sprezynujgce), utozeniu na slepej podtodze
phvt OSB gr 22 mm, przyklejeniu do ptyt OSB wyktadziny wielowarstwowej sportowej PCW gr
3,9 mm ze spawaniem miejsc polgczen, z wywinieciem wyktadziny na Sciany jako cokolik,
pomalowaniu lin boisk;
9) wezesniejszym demontazu | ponownym montazu urzqdzen sportowych sali gimnastycznej ( na
podtodze)

Planowany termin realizacji robot:
od 01.06.2018 r do 31.08.2018r

2. Usluga obejmuje petnienie nadzoru inwestorskiego w branzy:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i
kanalizacyjnych- dotyczy czg$cinr 1 ;

- konstrukcyjno budowlanej - dotyczy czgscinr 21 3

Szczegdlowy zakres robdt zwigzanych z realizacja ww zadania okre$la przedmiar rob6t oraz dokumentacja
projektowa. Materiaty sg dostgpne w Urzgdzie Gminy L.acko.
CPV - 71520000-9 - ustugi nadzoru budowlanego

3. Wymagany zakres zadan i obowigzkow Inspektora nadzoru budowlanego w zakresie nadzoru nad zadaniem
inwestycyjnym:
a. Inspektor nadzoru budowlanego begdzie odpowiedzialny za kompleksowy nadzor pod wzgledem
technicznym, merytorycznym, organizacyjnym, i czasowym nad realizacja ww. zadania w tym w
szczegolnosci za zarzadzanie zadaniem inwestycyjnym, nadzor, koordynacje oraz zakonczenie procesu
inwestycyjnego.
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b. Wskazany powyzej zakres ustugi polegajacy na pethieniu funkcji Inspektora nadzoru budowlanego bedzie
realizowany co najmniej poprzez pelnienie obowigzkoéw inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynowanie
czynno$ci inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawa Budowlanego, kontrolg
zgodnosci wykonywanych robot m.in. z dokumentacja projektowa, wydanymi decyzjami administracyjnymi
oraz zasadami wiedzy inzynierskiej, sporzgdzanie raportéw, koordynowanie rozliczen finansowo-rzeczowych
zadania.

c. Inspektor nadzoru budowlanego zobowigzany bedzie do wykonywania zadan pelnego nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r.
290 ze zm.) i innych obowiazujacych przepisow prawa polskiego i unii europejskiej oraz prowadzenia
wszelkich dziatan wynikajacych z wytycznych instytucji zarzadzajacej Programem, umowy o dofinansowanie
projektu, zatozen programowych w tym m.in. opracowanie i przygotowanie na potrzeby sprawozdawczosci w
ramach projektu raportow z realizacji zadania inwestycyjnego oraz wszelkich innych dokumentow
niezbgdnych do wypelnienia obowigzkow natozonych na Beneficjenta w zwigzku z realizacja umowy.

4. Szczegotowy zakres obowigzkoéw Inspektora nadzoru Budowlanego bedzie wynikat z przepisoOw prawa, w
tym w szczego6lnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — prawo Budowlane oraz wytycznych i innych dokumentow,
dokumentow ktérych mowa w pkt.4, przy czym do obowigzkoéw Inspektora nadzoru nalezeé bedzie takze;

a) Reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie poprzez sprawowanie kontroli prawidtowosci robot
budowlanych pod wzglgdem technicznym, zgodnosci z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej.

b) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobdéw budowlanych a w szczegolnosci
zapobieganie zastosowania wyrobow 1 materialdw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do
stosowania w budownictwie

¢) Sprawdzanie 1 odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach
i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych.

d) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robot polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy dotyczacych: usunig¢cia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych  odkrycia robdt lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robdt budowlanych.

e) Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdy ich
kontynuacja moglaby wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe,

f) Udziat w odbiorach czesciowych i czgs§ciowych odbiorze koncowym.

g) Przybycia na kazde uzasadnione wezwanie Inwestora i wykonawcy robot objetych nadzorem

h) Udzielenia na zadanie Inwestora informacji o stanie realizacji robot.

1) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze potwierdzenie obmiaru robot jako
podstawy wynagrodzenia Wykonawcy.

j) Informowanie Inwestora o postgpach robdt budowlanych 1 wszelkich okolicznosciach, ktéore moglyby mieé
wplyw na wydtuzenie terminu realizacji inwestycji.

k). Dokonania odbioru robdét w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci odbioru, w tym odbioréw
czg$ciowych 1 odbioru koncowego wykonywanych robot budowlanych.

1) Pelnienie obowiazkoéw Inspektora nadzoru w Scistej wspolpracy z Zamawiajacym

m) Utworzenie zespotu ze specjalistow branzowych posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane, w celu
zapewnienia prowadzenia skoordynowanego nadzoru,

n) Zapewnienie przez okres realizacji 1 rozliczenia robét pelnej dyspozycyjnosci Inspektora nadzoru
budowlanego zwlaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub wystapienia uchybien w realizowanych
robotach 1 innych sprawach budowy,

0) Zapewnienie przez okres realizacji i rozliczenia robdt swojej obecnosci (lub pozostatych specjalistow
branzowych) na budowie co najmniej 3 x w tygodniu,

p) Poshugiwanie si¢ wylacznie dokumentacja projektowa dostarczong przez Zamawiajacego oraz
zobowiazanie si¢ do zapewnienia aby Wykonawca robot budowlanych postugiwat sie tozsama dokumentacja,
q) Przeanalizowanie istniejacej dokumentacji projektowej na roboty budowlane oraz zidentyfikowanie
mozliwych obszaréw ryzyka ewentualnych usterek i rozbieznosci pomiedzy nimi i zlecenie dziatan
naprawczych,

r) Stata wspolpraca z osobg sprawujaca nadzor autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub zgody na zmiany
dotyczace projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych a takze powiadamianie Zamawiajgcego i
Projektanta w kazdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej, o ile wystapi
taka potrzeba.
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s) Weryfikacja 1 akceptacja otrzymanych od Wykonawcy robot budowlanych dokumentow dotyczacych
budowy w tym m.in. szczegdélowego programu budowy, rozliczen rzeczowo- finansowych, miesigcznych
raportdw o postepie robot, rozliczenia koncowego a nastgpnie sukcesywne dostarczanie do zamawiajgcego
wraz z pozostala dokumentacja potwierdzajaca prawidtowos¢ realizowania robot budowlanych w ramach
zadania,

t) Wspotuczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji Projektu, w tym przygotowanie
niezb¢dnych dokumentow dla przeprowadzajacych kontrole i udzielenie wyjasnien zwigzanych z realizacja
projektu.

u) Weryfikacja i zatwierdzanie po pisemnym uzgodnieniu z zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-
finansowego dostarczonego przez Wykonawce robot budowlanych,

v) Monitorowanie oraz sprawdzanie zgodnosci prowadzonych robét z aktualnym harmonogramem rzeczowo-
finansowym w tym postgpu rzeczowo- finansowego oraz osiggnigcia ztozonych wskaznikow rezultatu i
produktu.

w) Wykonanie wszelkich innych czynno$ci niewymienionych w niniejszym zapytaniu, umowie o pelnienie
funkcji Inspektora nadzoru budowlanego oraz umowie na roboty budowlane, ktore beda konieczne do
prawidtowej realizacji zadania

x) Biezace informowanie Zamawiajacego o wszelkich problemach zwigzanych z realizacja inwestycji

5. Wykonawca begdzie nadzorowal budowe (w trakcie realizacji) w takich odstgpach czasu aby byta
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 3 razy w tygodniu (za wyjatkiem przestoju w
robotach gdzie czestotliwo$¢ pobytu mozna ograniczy¢ do niezbgdnego minimum) oraz na wezwanie
kierownika budowy lub Zamawiajacego — wizyty inspektora nadzoru inwestorskiego bedg dokumentowane
wpisami w dzienniku budowy. Wykonawca zobowigzany jest do organizowania i udzial w naradach
koordynacyjnych (Rada Budowy) przypadajacych w dni robocze w godzinach pracy Urzedu. Narady winny
odbywac si¢ w czestotliwosci co 2 tygodnie.

6. Szczegdtowy zakres praw i obowiazkoéw Inspektora Nadzoru Budowlanego zostal okreSlony we wzorze
umowy.

7. Platnosci jednorazowa po zrealizowaniu zaméwienia

8. ZamoOwienia czgsciowe - Zamawiajacy dopuszcza sktadania ofert czg§ciowych- liczba czesci 3.

IV. Termin wykonania zamowienia.

Zamowienie nalezy wykona¢ w terminie:
Planowany termin wykonania zamowienia:
od 01.06.2018 r do 31.08.2018r

V. Opis warunkow udzialu w postepowaniu.

1. Wykonawcy ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia musza posiadaé niezbedna wiedze 1 do§wiadczenie
oraz potencjat techniczny, a takze dysponowaé osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,

2. Wymagane jest posiadanie przez osoby projektujagce 1 weryfikujace panstwowych uprawnien
budowlanych stosownej specjalnosci oraz cztonkostwo w Polskiej [zbie Inzynier6w Budownictwa.

3. W zakresie posiadania wiedzy i doSwiadczenia niezbednych do prawidlowej realizacji zamoéwienia
wykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat, a jezeli okres dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, wykonat
nalezycie co najmniej jedna ustuge, ktora polegala na:

a) pelnieniu nadzoru nad robotami budowlanymi polegajacymi na: budowie, przebudowie, rozbudowie,
instalacji centralnego ogrzewania wraz z montazem pieca centralnego ogrzewania o mocy min. 50 kW —
dotyczy Czesci nr 1,

b) pehlieniu nadzoru nad  robotami budowlanymi polegajacymi na termomodernizacji polegajacej na
docieplniu $cian o powierzchni min. 400 m2 - dotyczy CzeSci nr 2;

¢) pelieniu nadzoru nad  robotami budowlanymi polegajacymi na termomodernizacji polegajacej na
docieplniu $cian o powierzchni min. 1000 m2 - dotyczy Czesci nr 3,

3. Zamawiajacy dokona sprawdzenia spelnienia przez Oferentéw wymogoéw pod wzgledem kompletnosci
waznych o§wiadczen i dokumentow wymaganych w niniejszym zapytaniu.

VI. Wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy wraz z oferta w celu
potwierdzenia spelnienia warunkow ich udzialu w postepowaniu.
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1. Dokumenty wymagane
1) Kopie uprawnien budowlanych dla wymaganych specjalno$ci wraz z zalaczonym aktualnym
zaswiadczeniem o przynaleznosci do whasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
2) Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w zapytaniu — zaltacznik nr 2 ( o ile dotyczy).
3) Os$wiadczenie o braku powiazan z Zamawiajgcym — zalacznik nr 3
4) Oswiadczenie —zatacznik nr 4
5) Wykaz wykonanych ustug - zatacznik nr 5

2. Wszystkie w/w dokumenty mogg by¢ ztozone w formie oryginatéw luk kserokopii potwierdzonych
za zgodno$¢ przez wykonawce lub osobg¢ uprawniong do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodno$¢ z

oryginatem.

VII. Miejsce oraz termin skladania ofert.

1. W przypadku sktadnia oferty osobiscie w siedzibie Zamawiajacego, wymagane dokumenty nalezy umiescic¢
w zaklejonej kopercie z danymi kontaktowymi, a na kopercie nalezy umiesci¢ napis: ,,Oferta na petnienie
nadzoru inwestorskiego Czg$¢ nr ... ",

2. W przypadku zlozenia oferty za pomoca operatora pocztowego wymagane dokumenty nalezy umiesci¢ w
zaklejonej kopercie, a na kopercie obok pola adresata nalezy umiesci¢ napis: ,,Oferta na pelnienie nadzoru
inwestorskiego Cze$¢ nr ... "

3. W przypadku zlozenia oferty e-mailowo na adres elektroniczny zamawiajgcego, nalezy zeskanowacd
wymagane dokumenty wraz z danymi, podpisami, pieczatkami itp. na nich umieszczonymi i przestac¢ na adres
elektroniczny: gmina@lacko.pl, W tytule prosze wpisa¢: Oferta na petlnienie nadzoru inwestorskiego Czg§¢

nr...”. Potwierdzeniem otrzymania oferty bedzie odpowiedz w formie e-mailem zwrotnego potwierdzajacego
jej wplyw.

4. Oferte nalezy ztozy¢ w Urzedzie Gminy w Lacku na dzienniku podawczym nie pdzniej niz do dnia
11.01.2018r. do godz.10"

5. Termin zwigzania ofertg: 30 dni.

6. Oferty ztozone po terminie sktadania ofert, okreslonym w rozdz. VII pkt. 4 niniejszej SIWZ nie beda
uwzgledniane.

VIII. Wybor najkorzystniejszej oferty.

1. Zamawiajacy otworzy koperty/odczyta oferty 11.01.2018r. o godz. 10*

2. Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

3. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcow udzielenia
wyjasnien tresci ztozonych przez nich ofert.

IX. Kryteria oceny oferty.

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowat si¢ nastgpujacymi kryteriami:
- cena - 60% znaczenia
- do$wiadczenie Inspektora nadzoru Inwestorskiego - 30% znaczenia,
- czas reakceji — 10%

1.1. Zamawiajacy dokona oceny ofert w zakresie kryterium ,,Cena” na nast¢pujacych zasadach:
a) Podstawg oceny ofert w tym kryterium bedzie cena brutto za wykonanie calosci przedmiotu
zamowienia, podana przez Wykonawce w Formularzu oferty.
b) Oferta najtansza sposrod ofert nie odrzuconych otrzyma 60 punktow.
c) Pozostale oferty proporcjonalnie mniej, wedtug nastepujacej formuty:

Pc = @ x60
Ch

gdzie:

Pc — liczba punktow otrzymanych w kryterium ,,Cena”
Cn — cena najnizsza wsrod ofert nie odrzuconych

Cb — cena oferty badanej
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1.2 Zamawiajacy dokona oceny ofert w zakresie kryterium ,Doswiadczenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w specjalnoS$ci instalacji wod. kan i c.o - dotyczy cze$ci nr 1 oraz w specjalnosci
konstrukcyjno budowlanej dot. czesci nr 2, 3” na nastgpujacych zasadach:

a) Doswiadczenie na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci instalacji wod. kan
i c.0 - dotyczy czeSci nr 1 oraz w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej dot. cze$ci nr 2, 3 (D) —
30 % (najkorzystniejsza sposrod ofert moze otrzyma¢ maksymalnie 30 pkt. W tym kryterium)

b) Zamawiajacy przyzna punkty za ilo§¢ nadzorowanych inwestycji — zrealizowanych w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, obejmujgcych swoim zakresem petnienie
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacji wod. kan i c.o - dotyczy czeSci
nr 1 oraz w specjalnos$ci konstrukcyjno budowlanej dot. czeSci nr 2, 3 przy realizacji robdt
budowlanych polegajacych na:

- budowie, przebudowie, rozbudowie, instalacji centralnego ogrzewania wraz z montazem pieca
centralnego ogrzewania o mocy min. 50 kW - dotyczy Cze$ci nr 1
- dociepleniu $cian o powierzchni minimum 400m?2 - dla CzgSci nr 2
- dociepleniu $cian o powierzchni minimum 1000m2 - dla Czgéci nr 3,
wedlug nastepujacych zasad:
a) 2 nadzorowana inwestycja — 10 pkt,
b) 3 nadzorowane inwestycje — 20 pkt,
¢) 41 wigcej nadzorowanych inwestycji — 30 pkt,

1.3. Zamawiajacy dokona oceny ofert w zakresie kryterium ,,Czas reakcji”, na nastgpujacych zasadach:

W

S.

6.

a) Czas reakcji” (R) — 10 % (najkorzystniejsza sposrdd ofert moze otrzymac¢ maksymalnie 10 pkt.
W tym kryterium).

b) Ocenie bedzie podlega¢ czas reakcji — (czas przybycia na teren budowy) Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego poszczegolnych branz w przypadku wystapienia nagtej potrzeby jego/ich udziatu
w czynnos$ciach podejmowanych przez Zamawiajacego na terenie budowy i/lub w konsultacjach z
Zamawiajagcym. W przypadku deklarowanego skrocenia czasu reakcji Zamawiajacy przyzna
odpowiednio punkty. Zamawiajacy przewidzial, Zze czas reakcji nie moze by¢ dluzszy niz 8
godziny od odbioru przez Wykonawce (Inspektora Nadzoru) informacji przekazanej przez
Zamawiajacego. [lo§¢ punktow za czas reakcji zostanie okreslona wedtug nastepujacych zasad:
c¢) Czas reakcji: do 8 godzin — 0 punktow
d) Czas reakcji: do 6 godzin — 5 punktow
e) Czas reakcji: do 4 godzin — 10 punktéw

UWAGA: Wykonawca w ofercie deklaruje czas reakcji w pelnych godzinach tj.: 8, 6 lub 4
godziny. Kryterium begdzie rozpatrywane na podstawie oS$wiadczenia zlozonego przez
Wykonawce w ofercie. Czas reakcji mierzony jest od momentu wezwania przez Zamawiajacego
do momentu przybycia Inspektora na teren budowy.

Punktacja koncowa oferty zostanie ustalona jako suma punktéw otrzymanych za wszystkie kryteria
obliczona wg wzoru P=C+R+D

P — ostateczna liczba punktow,

C- liczba punktdéw otrzymana za kryterium cena,

R- liczba punktéw otrzymana za kryterium ,,Czas Reakcji”,

D- liczba punktéw otrzymana za kryterium ,,Doswiadczenie”.
Oferta zlozona przez Wykonawce moze otrzymac tacznie 100 pkt.
Zamawiajacy za najkorzystniejszg uzna ofertg, ktora nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwicksza
liczbe punktéw przyznanych w ramach ustalonych kryteriow.
Jezeli dwie lub wigcej ofert uzyska takg sama, taczng ilo$¢ punktow (C+R+D), Zamawiajacy sposrod tych
ofert wybierze oferte z najnizsza cena.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji ceny w przypadku gdy cena

najkorzystniejszej oferty przewyzszy kwote, ktora Zamawiajagcy moze przeznaczyé na sfinansowanie
zamoOwienia.
7. Umowa w sprawie zamowienia publicznego zostanie zawarta niezwlocznie po wyborze oferty.
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X. Warunki wykluczenia

Z zamowienia zostang wykluczeni Wykonawcy, powigzani z Zamawiajacym osobowo lub kapitalowo. Przez
powiazanie kapitatowe lub osobowe rozumie si¢ wzajemne powigzania migdzy Zamawiajgcym lub osobami
upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego lub osobami wykonujagcymi w imieniu
Zamawiajgcego czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
a wykonawca, polegajace w szczegolnosci na:

1) uczestniczeniu w spotce jako wspolnik spotki cywilnej Iub spotki osobowe;;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji;

3) pelnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta pelnomocnika;

4) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej;

5) pozostawaniu z Wykonawcg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzi¢ uzasadnione
watpliwosci co do bezstronnosci tych osob.

XI. Odrzucenie ofert/ Uniewaznienie postepowania

1. Odrzuceniu podlegaja oferty:
1) ktorych tre$¢ nie odpowiada tresci zapytania ofertowego tj. opisu przedmiotu zamdwienia;
2) ztozone przez oferenta niespeiniajacego warunkow, okreslonych w niniejszym zapytaniu
2. Uniewaznienie postgpowania o udzielenie zamoéwienia moze nastagpi¢ w sytuacji, jezeli:
1) nie ztoZzono Zzadnej oferty,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwotg, ktora zamawiajacy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamoOwienia,
3) Kierownik Zamawiajacego podejmuje decyzj¢ w sprawie uniewaznienia postgpowania o udzielenie
zamowienia bez podania przyczyny.

XII. Wyniki postepowania

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi poprzez zamieszczenie informacji na
stronie internetowej Zamawiajacego oraz poprzez przestanie informacji do Wykonawcdéw biorgcych
udzial w postgpowaniu.

2. Zamawiajagcemu zastrzega mozliwos¢ zamknigcia niniejszego postgpowania bez wyboru ktorejkolwiek
oferty.

XIII. Informacja o sposobie porozumiewania sie.

Zamawiajacy dopuszcza sposob porozumiewania si¢ z wykonawcami w sposob:

1. Pisemny za po$rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe ( Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz 1830) lub za posrednictwem postanca na adres: Gmina
Lacko, Wojt Gminy Lacko 33-390 Lacko 445 lub osobiscie;

2. Za poSrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@lacko.pl. Wnioski, zawiadomienia,
informacje oraz pytania przekazywane beda droga elektroniczng.

3. Uprawnionym do bezposredniego kontaktowania si¢ z oferentami jest: Pani Jolanta Lagos tel. 018 4140710
wew. 733

Zatwierdzam: mgr inz. Pawel Dybiec
Lacko 03.01.2018r Z-ca Wojta Gmina Lacko

Zataczniki:
1. Formularz ofertowy
2.0séwiadczenie o spetnieniu warunkow udzialu w zapytaniu — zatacznik nr 2 ( o ile dotyczy).
3.Oswiadczenie o braku powigzan z Zamawiajgcym — zatacznik nr 3
4. Os$wiadczenie —zatacznik nr 4
5.Projekt umowy - zt. nr 5
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Zalacznik nr 1 do zapytania

Nazwa i adres firmy (oferenta)

OFERTA

Nawigzujac do otrzymanego zaproszenia dotyczacego:

Pelnienie uslugi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z
wykonaniem :

1. Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Kiczni w ramach zadania p.n.:
Termomodernizacja szkol w miejscowosciach Lacko, Zagorzyn, Kicznia;

2. Termomodernizacja Szkoly w Lacku w ramach zadania p.n.: Termomodernizacja szkol w
miejscowosciach Lacko, Zagorzyn, Kicznia

Zadanie wspolfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Malopolskiego na lata 2014-2020.

Oferuj¢ wykonanie zaméwienia w zakresie i czasie objetym specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia za
wynagrodzeniem w wysokosci:

Cze$é nr 1:

Pelnienie ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwiazanymi z wykonaniem
Remontu kotlowni opalanej paliwem stalym, instalacji c.o oraz montaz kolektoréw slonecznych w
budynku Szkoly Podstawowej w Kiczni;

NEEO  cveeieececer e e e Zbovat e v/ S %

brutto ZE STOWIIC ... e

Y (0} ) (PSSP

2. Proponowany przez nas czas reakcji wynosi....................... godzin (czas reakcji nalezy podaé w

petnych godzinach tj.: 8, 6 lub 4 godziny)

6. W zakresie kryterium dotyczacego doswiadczenia oswiadczam(y), ze do realizacji przedmiotu
zamoOwienia, ktorym jest ushuga polegajgca na petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie
opisanym w zapytaniu ofertowym w specjalnosci ........... zostanie skierowana nastegpujgca osoba:

IMig 1 NAZWISKO .. .viieiit i e
(osoby skierowanej do realizacji zamowienia)

(nazwa podmiotu, ktory wydal uprawnienia)

Opis doswiadczenia

Doswiadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacji wod. kan i c.o.
przy realizacji robot budowlanych polegajgcych na budowie, przebudowie, rozbudowie, instalacji centralnego
ogrzewania wraz z montazem pieca centralnego ogrzewania o mocy min. 50 kW, w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert
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L.p. | Okres trwania umowy, | Nazwa podmiotu na rzecz, | Nazwa inwestycji — roboty | Dane dotyczace inwestycji, na

ktorej przedmiotem | ktérego $wiadczona byta | budowlanej podczas, ktorej | ktorej realizowana byta ustuga
bylo §wiadczenie ustugi | ustuga. byta §wiadczona ustuga. (jak np. moc kotta)
[format: od - do

(miesigc-rok)]

hal el Ead fan

Cze$€ nr 2:
Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Kiczni

NEEO cveeieeceeer e e Zbovat e v/ S %

brutto ZE STOWIIC ...
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2. Proponowany przez nas czas reakcji wynosi....................... godzin (czas reakcji nalezy podaé w

petnych godzinach tj.: 8, 6 lub 4 godziny)

3. W zakresie kryterium dotyczacego doswiadczenia o§wiadczam(y), ze do realizacji przedmiotu zamowienia,
ktoérym jest ushuga polegajaca na pelieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie opisanym w
zapytaniu ofertowym w specjalnosci ........... zostanie skierowana nastepujgca osoba:

IMig 1 NAZWISKO . ..vvietit it e e
(osoby skierowanej do realizacji zamowienia)

(nazwa podmiotu, ktory wydat uprawnienia)

Opis doswiadczenia

Doswiadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
realizacji robot budowlanych polegajgcych na  termomodernizacji polegajgcej na docieplniu scian o
powierzchni min. 400 m2 , w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert

L.p. | Okres trwania umowy, | Nazwa podmiotu na rzecz, | Nazwa inwestycji — roboty | Dane dotyczace inwestycji, na

ktorej przedmiotem | ktérego $wiadczona byta | budowlanej podczas, ktorej | ktorej realizowana byta ustuga
bylo §wiadczenie ustugi | ustuga. byla $wiadczona ustuga. (jak np. powierzchnia docieplenia
[format: od - do $cian)

(miesigc-rok)]

hal had Ead o

Cze$é nr 3:
Termomodernizacja Szkoly w Lacku

NELEO eeeveeeeeeeee e e ZE VAt e 2 SR %

brutto ZE STOWIIIE .o e et e e e e e e reaeae s
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2. Proponowany przez nas czas reakcji wynosi....................... godzin (czas reakcji nalezy podaé¢ w

petnych godzinach tj.: 8, 6 lub 4 godziny)

3. W zakresie kryterium dotyczacego doswiadczenia o§wiadczam(y), ze do realizacji przedmiotu zamowienia,
ktoérym jest ushuga polegajagca na pelieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie opisanym w
zapytaniu ofertowym w specjalnosci ........... zostanie skierowana nastgpujgca osoba:

IMiQ 1 NAZWISKO ...vieiit it e e e et e e
(osoby skierowanej do realizacji zamowienia)

(nazwa podmiotu, ktory wydatl uprawnienia)

Opis doswiadczenia

Doswiadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
realizacji robot budowlanych polegajgcych na  termomodernizacji polegajgcej na docieplniu scian o
powierzchni min. 1000 m2 , w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert

L.p. | Okres trwania umowy, | Nazwa podmiotu na rzecz, | Nazwa inwestycji — roboty | Dane dotyczace inwestycji, na

ktorej przedmiotem | ktérego $wiadczona byta | budowlanej podczas, ktorej | ktorej realizowana byta ustuga
bylo §wiadczenie ustugi | ustuga. byta §wiadczona ustuga. (jak np. powierzchnia docieplenia
[format: od - do $cian)

(miesigc-rok)]

hal had ol o

4. Podwykonawcom zamierzamy powierzy¢ wykonanie nastepu]acych czg$ci zamowienia:

. zrealizujemy sitami wlasnymi ............coooviiiiiiiiiin,

. zamierzamy zrealizowac¢ z udziatem Podwykonawcow w zakre51e ........................
*UWAGA - w przypadku, gdy Wykonawca nie wypelni powyzszego punkt, Zamawiajacy uzna, iz
Wykonawca zamierza wykona¢ cato§¢ zamowienia bez udziatu Podwykonawcow.

5.Warunki ptatnosci do 30 dni od daty przedtozenia faktury.

6. Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ z zapytaniem ofertowym 1 nie wnosz¢ do niego zastrzezen oraz
dokonatem wizji lokalnej w miejscu realizacji robot.

7. Oswiadczam, ze przypadku wybrania mojej oferty zobowigzuj¢ si¢ do zawarcia umowy w migjscu
1 terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

8. Oswiadczam, ze zalaczony do zapytania ofertowego projekt umowy zostal przez nas zaakceptowany i
zobowiazujemy si¢, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

( miejscowos¢, data)

Podpis osoby - 0s6b upowaznionych
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Zalacznik nr 2 oswiadczenie

OSWIADCZENIE

( dla podmiotow prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza)

Przystepujac do postepowania ofertowego dotyczacego:

Pelnienie uslugi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z
wykonaniem :

1. Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Kiczni w ramach zadania p.n.:
Termomodernizacja szkol w miejscowosciach Lacko, Zagorzyn, Kicznia;

2. Termomodernizacja Szkoly w Lacku w ramach zadania p.n.: Termomodernizacja szkol w
miejscowosciach Lacko, Zagorzyn, Kicznia

Zadanie wspolfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Malopolskiego na lata 2014-2020.

o$wiadczam, ze:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalno$ci wymagane ustawowo.

2. Posiadam niezbgdng wiedze 1 doswiadczenie do wykonania zaméwienia oraz potencjal techniczny,
a takze dysponuj¢ osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

3. Znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie Zamoéwienia.

4. W ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania nie wyrzadzilem szkody, nie wykonujac
zamoOwienia lub wykonujac je nienalezycie.

5. Nie otwarto wobec mnie likwidacji ani nie ogloszono upadtosci.

6. Nie zalegam z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne.

7. Nie zostalem prawomocnie skazany za przestepstwo popelnione w zwigzku z postgpowaniem

o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetnione w celu osiggnigcia korzysci majatkowych.

8. Jako wspolnik spotki jawnej, partner lub czlonek zarzadu spoiki partnerskiej; komplementariusz
spotki komandytowej oraz spotki komandytowo-akcyjnej; cztonek organu zarzadzajacego osoby
prawnej nie zostalem prawomocnie skazany za przestepstwo popelnione w zwigzku z postepowaniem
o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetnione w celu osiggnigcia korzysci majatkowych.

9. Jako podmiot zbiorowy sad nie orzekl wobec mnie zakazu ubiegania si¢ o zamdwienia, na
podstawie przepisdéw o odpowiedzialnosci podmiotdw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba
kary.

miejscowoscC 1 data podpisy i pieczecie 0s6b uprawnionych do
reprezentowania oferenta
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Zatacznik nr 3 Os$wiadczenie
o braku powigzan z Zamawiajacym

OSWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAN OSOBOWYCH LUB KAPITALOWYCH
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCA

Oswiadczam, iz nie jestem/jestem* powigzany osobowo lub kapitalowo z Zamawiajacym. Przez
powigzania kapitalowe lub osobowe rozumie si¢ wzajemne powigzania miedzy Zamawiajagcym lub
osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego lub osobami
wykonujagcymi w imieniu Zamawiajacego czynnoSci zwigzane z przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a Wykonawca, polegajace w szczegdlnosci na:

a) uczestniczeniu w spotce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spotki osobowej;

b) posiadaniu, co najmniej 10% udziatow lub akcji;

¢) pehieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, pelnomocnika;

d) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teSciowie, zig¢, synowa), w stosunku pokrewienstwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzenstwo, krewni matzonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

miejscowos¢ i data podpis Oferenta lub osoby uprawnionej
do reprezentowania oferenta

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 4 Oswiadczenie
Dla Oferentow prowadzacych dzialalnos$¢ gospodarcza*:

Oswiadczam, iz ramach prowadzonej przeze mnie dziatalno$ci zatrudniam/ nie zatrudniam™*
pracownikow 1/lub zleceniobiorcow.

miejscowos¢, data podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

W przvpadku zatrudniania pracownikow lub zleceniobiorcow:
Oswiadczam, ze w mojej firmie

.................................................................................................... (nazwa 1 adres)
zatrudnionych jest ...l pracownikéw w tym:
........................ pracownikOw na podstawie umow o prace,

........................ pracownikow na podstawie innych umow cywilnoprawnych.

miejscowos¢ i data podpis i piecze¢ Oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

Dla Oferentow nieprowadzacych dzialalnos$ci gospodarczej*:

Oswiadczam, ze na dzien skladania ofert jestem/nie jestem** zatrudniony na podstawie umowy o
prace, umowy cywilnoprawnej lub innej oraz ze moje wynagrodzenie jest/nie jest™* rowne lub
wyzsze od minimalnego wynagrodzenia o ktérym mowa w Ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg ( tj. Dz.U. 2017 poz. 847).

miej scowoS¢, data podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

*wypeti¢ wlasciwe
**niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 5
Dane Wykonawcy
Nazwa
Siedziba
Wykaz wykonanych ustug
w okresie ostatnich trzech lat, a jezeli okres dziatalnosci jest krétszy w tym okresie
L.p. Nazwa i adres Rodzaj wykonanych Termin rozpoczecia i Wartos¢ brutto Odbiorca/

wykonawcy ustugi

ustug

oraz
miejsce ich
wykonania

zakonczenia realizacji

zrealizowanych ustug

zamawiajacy
(nazwa, adres,
telefon)

Do niniejszego wykazu zataczam dowody potwierdzajgce, ze ustugi te zostaty wykonane nalezycie.

(miejscowos¢ i data)

Podpis osoby uprawnionej
do skfadania
oswiadczen woli w imieniu
Wykonawcy
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Zalacznik nr 6 do zapytania

-PROJEKT-
UMOWA NR 272......2018

Zawarta w dniu ........... 2018 r. w tacku pomiedzy:

Gming tacko; 33-390 tacko

NIP: 734 351 47 42, REGON: 491892423

zwang dalej ,Zamawiajgcym” i reprezentowang przez:
Wojta Gminy tacko — Jana Dziedzine

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy tgcko — Edyty Marczyk

zwang dalej ,Zamawiajgcym”
Q cerrrreee e e e s e e s nnnn s aanaas — prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod , NIP, REGON ,
zwanym dalej ,Wykonawca”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych na: sprawowanie
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadan inwestycyjnych zwigzanych z modernizacja drég gminnych
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Przedmiot umowy:

§1
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: Petnienie ustugi nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn.:
1. Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Kiczni w ramach zadania p.n.: Termomodernizacja szkét w
miejscowosciach tacko, Zagorzyn, Kicznia;
2. Termomodernizacja Szkoly w tacku w ramach zadania p.n.: Termomodernizacja szkét w
miejscowosciach tacko, Zagorzyn, Kicznia
Zadanie wspétfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego
na lata 2014-2020.
Czescnr ......

CPV - 71520000-9 - ustugi nadzoru budowlanego

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania czynnosci okreslonych w umowie, w terminie i w zakresie
okreslonym przez Zamawiajacego.

3. Szczegdtowy opis i zakres nadzorowanych robét okreslajg projekty wykonawcze, SSTWIOR, przedmiary
robot stanowigce zafacznik do niniejszej umowy.

§2
1. Szczegdtowy zakres obowigzkéw i uprawnien inspektora okreslajg obowigzujgce przepisy ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1332) oraz niniejsza umowa, a w_szczegdlnosci
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania czynnosci:
1.1 Wykonawca jako inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Inwestora na budowie
okreslonych obiektéw budowlanych.
1.2. Funkcja inspektora nadzoru rozpoczyna sie z chwila dokonania wpisu do dziennika budowy
stwierdzajgcego podjecie nadzoru nad danymi robotami.
1.3. Inspektorowi nadzoru przystuguje prawo wnioskowania i opiniowania zmian i uzupetnied dokumentacji
w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w zakresie technologii i przydatnosci dokumentacji do celéw
budowy i przysztej funkcji obiektu. Zmiany i uzupetnienia inspektor nadzoru kazdorazowo przedstawia do
akceptacji Wojtowi Gminy.
1.4. Zaznajomienia sie z dokumentacjg projektowg, umowa o wykonanie budowy .
1.5. Dokonania wpisu do dziennika budowy stwierdzajgcego podjecie petnienia nadzoru inwestorskiego nad
okreslonymi robotami.
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1.6. Dopilnowania prawidtowego wyznaczenia w terenie przez stuzbe geodezyjng obiektéw budowlanych.
1.7. Kontroli jakosci robdt, wbudowanych elementéw, ilosci materiatdw budowlanych i stosowanych
materiatédw, zgodnosci robdt z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno -budowlanymi ,
normami panstwowymi, zasadami BHP oraz wspdtczesnej wiedzy technicznej.

1.8. Kontroli zgodnosci wykonanych robét z projektem technicznym i umowa.

1.9. Kontroli prawidtowosci zafakturowanych roboét.

1.10. Pobytu na budowie zapewniajacy skutecznos$¢ nadzoru, w trakcie robét 3 razy w tygodniu.

1.11. Dokonywania wpiséw do dziennika budowy z przebiegu realizacji robét.

1.12 Sprawdzania obmiaru robdt oraz kosztoryséw powykonawczych za wykonane elementy.

1.13. Wstrzymania budowy w razie stwierdzenia nieprawidtowosci w realizacji inwestycji do czasu usuniecia
nieprawidtowosci.

1.14. Uzgodnienia z nadzorem autorskim zmian w dokumentacji projektowe]. /Nadzér autorski zapewnia
Inwestor/.

1.15. Uzgadniania wspdlnie z kierownictwem budowy lub nadzorem autorskim koniecznosci wykonywania
robot zamiennych lub dodatkowych.

1.16. Stwierdzania kompletno$¢ dokumentéw i zaswiadczen niezbednych do dokonania odbioru koricowego.
1.17. Uczestniczenia w komisji odbioru koricowego.

2. Nadzoér inwestorski obejmuje udziat w przegladach w okresie rekojmi-gwarancji robdt budowlanych.

3. Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu rekojmi-gwarancji.

a) Inspektor nadzoru zobowigzany jest do wykonywania w okresie rekojmi-gwarancji przegladéw z udziatem
inwestora i wykonawcy wykonanych robdt oraz przekazania zamawiajgcemu protokotu oceniajgcego stan
wykonanych prac (wystepujgcych ewentualnych wadach lub usterkach) zpunktu widzenia warunkéw
gwarancji.

b) Nadzorowanie realizacji robot zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie rekojmi-gwarancji i
poswiadczenia ich wykonania.

c) Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robét po okresie rekojmi-gwarancji.

§3
Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1). Petnienie czynnosci inspektora nadzoru zgodnie z przepisami,

2). Zapewnienie prawidtowej i terminowej realizacji inwestycji,

3). Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie we wszystkich kwestiach technicznych zwigzanych z
realizacjg inwestyciji,

4). Przekazanie, przy udziale Zamawiajgcego, placu budowy wykonawcy robét,

5). Biezgce rozwigzywanie problemoéw technicznych budowy,

6). Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczgcych wartosci i zakresu nadzorowanych robdét,

7). Informowanie Zamawiajgcego o postepach robot i wszelkich okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wptyw na
wydtuzenie terminu i zmiane kosztéw realizacji inwestycji,

8). Dokonanie odbioréw czesciowych i robdt zanikajgcych od wykonawcy,

9). Sprawdzanie prawidtowosci zakresu rzeczowego wykonanych robét i jego zgodnosci z umowq zawartg
pomiedzy inwestorem a wykonawcg oraz wykonawcg a podwykonawcami,

10). Sprawdzanie wykazdéw roboét, wykonanych czesciowo, pod wzgledem rzeczowym i finansowym,

11). Wspotpraca z Zamawiajgcym w zakresie administrowania projektem: przekazywanie informacji o stanie
zaawansowania robét pod wzgledem finansowym i rzeczowym, informacji o zagrozeniach, konfliktach na
budowie itp.,

12). Potwierdzenie obmiaru wykonanych robét, jako podstawy do zaptaty wynagrodzenia wykonawcy robét,
13). Udziat w odbiorach czesSciowych i odbiorze koricowym oraz potwierdzenie usuniecia wad usterek
wskazanych w protokotach odbioru,

14). Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, uczestniczenie w odbiorach
czesciowych i odbiorze koncowym,

15). Sprawdzenie dokumentéw przed odbiorowych, sporzadzonych przez wykonawce robot, w zakresie
sprawowanego nadzoru inwestorskiego,

16). Poswiadczenie termindéw zakonczenia robodt,
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17). Wykonawca zobowigzany jest na biezgco sprawdzi¢ jako$¢ materiatéw i prac, jak réwniez urzadzen, z
jakoscig i standardami odpowiadajgcymi wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, jak rowniez zgodnymi z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia i w dokumentacji projektowej. A w szczegdlnosci zapobiegaé zastosowaniu przez
Wykonawce prac wyrobdéw i materiatéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

18). Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest wyegzekwowac od kierownika budowy
i przekaza¢ Zamawiajgcemu certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczng odnosnie zaoferowanych i uzytych materiatéw i urzadzen,

19). Wykonawca zobowigzuje sie, ze certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczng odnosnie zaoferowanych i uzytych materiatéw i urzadzen,
zostang dotgczone do protokotu odbioru czesciowego oraz koficowego wraz z dokumentacjg powykonawczg
oraz stosownymi instrukcjami obstugi w jezyku polskim o protokotami odbioréw branzowych,

20). Organizowanie i udziat w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy)przypadajgcych w dni robocze w
godzinach pracy Urzedu oraz dopilnowanie realizacji ustalen i decyzji podjetych na Radzie Budowy,

21). Sporzadzanie biezgcej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia robét, na kazdym etapie
robot,

22). Pisemne opiniowanie propozycji zmian technologii wykonywania oraz materiatowych proponowanych
przez Wykonawce i Zamawiajacego,

23). Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i wyrobéw budowlanych przed ich
wbudowaniem, a w szczegdlnosci zapobieganiu zastosowaniu urzgdzen i wyrobéw budowlanych wadliwych,
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie spetniajagcych wymaganych parametréw
technicznych,

24). Wspétpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowien kontraktu na roboty budowlane,

25). Uczestniczenie wraz z Zamawiajgcym w odbiorze koncowym zadania,

26). Przygotowanie wspdlnie z Wykonawcy projektu protokotu odbioru koricowego wraz z dokumentacjg
odbiorowa,

27). Obstuga okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi: uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych, inspekcja
nad usuwaniem wad przez wykonawce robét budowlanych.

§4
Nadzdr inwestorski w imieniu Wykonawcy realizowat bedzie: ................ - branzy instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych- dotyczy
czescinrl
Nadzdr inwestorski w imieniu Wykonawcy realizowat bedzie: ................ - branza konstrukcyjno budowlanej
- dotyczy czescinr2i 3

§5

1. Termin petnienia nadzoru inwestorskiego zwigzany jest z terminem wykonania robét budowlanych.

2. Planowany termin realizacji zakoniczenia zadania:

0od 01.06.2018 r. do 31.08.2018 r.

3. W przypadku wydtuzenia sie okresu wykonywania prac budowlanych termin okreslony w § 4 ust. 1
umowy ulega przedtuzeniu o wymagany czas do nowej daty zakoriczenia i odbioru prac budowlanych, przy
czym Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

§6
Ustala sie czestotliwosé bytnosci inspektora nadzoru na budowie w trakcie trwania robét trzy razy w
tygodniu oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robét.

§7
1. Strony ustalajg Ze wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot umowy ustalone na podstawie oferty
wynosi:
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1.2. Wynagrodzenie wymienione kwotowo w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
ustugi (dojazd itp.).

1.3.Strony postanawiajg, ze wykonanie zamdwienia bedzie rozliczone jednorazowo fakturg po
wykonaniu caftosci zamowienia .

1.4. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej Odbiorce oznaczy w nastepujacy
sposdb : Nabyweca : Gmina tgcko, 33-390 tgcko 445; NIP. 734-351-47-42

Odbiorca : Urzad Gminy tacko.

1.5.Podstawg wystawienia i rozliczenia faktury bedzie sprawdzenie pod wzgledem formalnym i faktycznym
faktury wykonawcy robdt budowlanych i ztozenie stosownego podpisu.
Naleznos¢ za ustuge uregulowana bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury Wykonawcy wraz z zatgczonym koricowym protokotem odbioru robét budowlanych.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT jest zarejestrowany w Urzedzie Skarbowym w Nowym
Saczu pod numerem NIP: 734-351-47-42.

3. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym
pod numerem NIP : .........cc......e.

4. Wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy.

§8
1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych wypadkach:
1.jezeli wykonawca nie podjat sie wykonania obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy lub przerwat
ich wykonanie, za$ przerwa trwata dtuzej niz 14 dni,
2.jezeli wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo wezwania zamawiajgcego
nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow,
3.w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,
4.w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym,. czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy.
3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli:
a) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistniatych, nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci, nie bedzie mégt wywigzac sie ze zobowigzan umownych;
b) Zamawiajgcy nie dokonuje zaptaty faktury Wykonawcy w terminie wynikajgcym z umowy.

4. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do odstgpienia.,

powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

5.W przypadku odstgpienia od umowy przed zakorczeniem budowy zostanie sporzadzony szczegétowy
protokdt okres$lajacy zakres robdt wykonanych pod nadzorem Wykonawcy oraz zawierajacy wykaz
dokumentow przekazanych przez Zamawiajgcego Wykonawecy, ktére z racji petnionej funkcji byty w jego
posiadaniu.

§9

1. Zamawiajacy moze obcigzy¢é Wykonawce karami umownymi:

1. za kazdga nieobecnos$¢ na budowie w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto;

2. za nieterminowe podpisywanie odbioréw lub opdznienia w parafowaniu dokumentéw wystawionych
przez Wykonawce robét wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia;

3. jezeli ustugi objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca wymieniony w
umowie lub podwykonawca, ktéremu powierzono wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami § 10 umowy - w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek.

2. W razie odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy ma prawo do kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W razie odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego,

Wykonawca ma prawo do kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
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4. Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§10
1. Jedli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce
Zamawiajacy poniesie szkode to Wykonawca zobowigzuje sie niezaleznie od kar umownych o jakich mowa w
§8 pokry¢ te szkode w petnej wysokosci zgodnie z ogdlnymi przepisami prawa obowigzujgcego w tym
zakresie.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zakresu obowigzkéw
okreslonegow §2i 5

§11
1. Ustugi objete umowa Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcy.
2. Powierzenie w trakcie trwania umowy prac Podwykonawcy winno by¢ uzasadnione na pismie
i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
3. Wykonawca winiec przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcg, nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do wykonania ustug Podwykonawcy.
4. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane Podwykonawcy w terminie 7 dni po otrzymaniu propozycji zmiany
zgodnej z wymaganiami umowy.
5. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania Podwykonawcéw jak za wiasne iz tego tytutu ponosi
rowniez odpowiedzialnos¢.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy oswiadczen Podwykonawcdéw, podpisanych
przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli
Podwykonawcy nie potwierdzg otrzymanie naleznosci od Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wstrzymadé zaptate
naleznosci Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcéw i przedstawieniu
Zamawiajgcemu stosownych oswiadczert Podwykonawcow.

§12
1. Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy takze istotna moze by¢ dokonana
w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zmiana umowy
takze istotna moze by¢ dokonana w szczegdlnosci w przypadku:

1) wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy na wskutek zaistnienia sity wyzszej w stosunku do
wykonywanych robot budowlanych (np. wystgpienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych). O
interpretacji sity wyzszej i ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu wykonania robét budowlanych
z tego powodu bedzie decydowat Zamawiajgcy w trakcie realizacji robét,

2) wydtuzenia terminu realizacji zamdéwienia spowodowane zmianami: w dokumentacji technicznej,
wystgpieniem robdt dodatkowych, ktérych wykonanie powoduje przesuniecie terminu wykonania
zadania gtéwnego, w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania (robot budowlanych) wedtug
SST powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy,

3) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym,

1. zmiany wyznaczonego przez Wykonawce inspektora nadzoru inwestorskiego pod warunkiem, ze nowy
wyznaczony inspektor nadzoru inwestorskiego spetnia¢ bedzie wymagania Zamawiajgcego okreslone
w zapytaniu ofertowym,

2. nastgpi koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy z powodu wydtuzenia terminu zakoriczenia
robot budowlanych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego — zmiana terminu realizacji o liczbe dni
wydtuzenia terminu zakoriczenia robdt budowlanych,

3. nastgpi koniecznos¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie zakreséw
rzeczowych zamdwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

4. gdy konieczno$é zmian do umowy bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca robét budowlanych,

5. zmiana terminu umowy, jezeli zmiana bedzie nastepstwem dziatania organdéw sadowych lub
administracyjnych, w szczegdlnosci dotyczacych: - przekroczenia zakreslonych przez prawo termindéw
wydawania przez organy administracji decyzji , zezwolen itp., odmowy wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnied na skutek btedéw w dokumentacji
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projektowej, koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, itp.,

6. zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,

zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie,

8. zmian korzystnych dla Zamawiajacego.

~

§13
1. W okresie obowigzywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé ubezpieczenie
(polise) od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowe] i kontraktowej) w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze;j.

2. Umowy kontynuujace ubezpieczenie wraz z dowodem optacenia sktadek na to ubezpieczenie bedzie
przedktadat Zamawiajagcemu w terminie 7 dni przed datg wygasniecia poprzedniej Umowy ubezpieczenia.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej musi
umozliwi¢ pokrycie roszczen Zamawiajgcego powstatych podczas realizacji inwestycji (facznie z tytutu
odpowiedzialnosci deliktowej i kontraktowej) jak i szkdd powstatych po uptywie tego okresu w kolejnych
5 latach.

4. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej pracownikéw sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne,

§14
Kazda zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpié¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.
§15
1.W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa
Budowlanego.
2.Zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamédwien  publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r. poz. 1579) do niniejszego zamdwienia nie stosuje sie przepiséw Prawa zamodwien publicznych.
§16
Umowe niniejszg sporzgdzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.
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