



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄCKU

Łącko, 18 grudnia 2019 r.

ZGK.271.16.2019

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w przetargu nieograniczonym
na zadanie pn.:**

„Dostawa oleju napędowego w 2020 roku”.

W związku z otrzymanym zapytaniem Wykonawcy(Oferenta) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww zadanie, Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku działający w imieniu Gminy Łącko zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela odpowiedzi.

Pytania wniesione przez Wykonawcę:

W nawiązaniu do ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa oleju napędowego w 2020 r.* znak ZGK.271.16.2019, niniejszym wnosimy o:

- 1) **Korektę brzmienia § 5 ust. 5 projektu umowy, aby termin płatności był liczony od dnia wystawienia faktury.**

Z racji braku możliwości powzięcia informacji o dacie otrzymania faktury przez Zamawiającego oraz brakiem możliwości wprowadzenia do systemu księgowego Wykonawcy terminu płatności faktury w brzmieniu zaproponowanym przez Zamawiającego, a przez to brakiem możliwości automatycznej weryfikacji dochowania terminu płatności, co może wiązać się z błędnym naliczeniem odsetek za nieterminową wpłatę, proponujemy następujące brzmienie § 5 ust. 5 projektu umowy:

„Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy w terminie dni (słownie:) dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę prawidłowej faktury za wykonane zamówienie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.”.

Jednocześnie informujemy, iż faktura dokumentująca dostawę jednostkową towaru do Zamawiającego jest zawsze wystawiana z datą tej dostawy, stąd dla ustalenia terminu zapłaty należności ujętej w danej fakturze nie jest konieczne jej dostarczenie Zamawiającemu.

- 2) **Obniżenie kary opisanej w § 6 ust. 6 projektu umowy do wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej dostawy.**
- 3) **Uwzględnienie w projekcie umowy następującego postanowienia:**
„W przypadku braku zapłaty przez Zamawiającego ceny sprzedaży towaru za dwie dostawy Wykonawca ma prawo wstrzymać kolejną dostawę towaru do czasu otrzymania zapłaty. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca ma prawo, po uprzednim wystosowaniu do Zamawiającego wezwania do zapłaty, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy”



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄCKU

Odpowiedź na pytanie nr 1)

Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy w zakresie zmiany w § 5 ust. 5 projektu umowy. Wykonawca może przysyłać Zamawiającemu faktury e-mailem w plikach pdf w dniu ich wystawienia, wówczas termin zapłaty będzie szybszy.

Odpowiedź na pytanie nr 2)

Zamawiający zmienia zapis § 6 ust. 6 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:

W przypadku zwłoki w realizacji zamówienia, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości opóźnionej dostawy.

Odpowiedź na pytanie nr 3)

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy i do projektu umowy dodaje ust. 6 w § 5 o treści:

6. W przypadku braku zapłaty przez Zamawiającego ceny sprzedaży towaru za dwie dostawy, za które minął termin płatności określony w fakturach, Wykonawca ma prawo wstrzymać kolejną dostawę towaru do czasu otrzymania zapłaty. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca ma prawo, po uprzednim wystosowaniu do Zamawiającego wezwania do zapłaty, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

W związku z udzielonymi odpowiedziami i wprowadzonymi modyfikacjami do wzoru umowy, Zamawiający informuje, iż ujednolicił wersję załącznika nr 3 do SIWZ. Załącznik otrzymuje do nazwy wyraz „zmieniony” i zostaje opublikowany na stronie www.lacko.pl/przetargi.html w zakładce „Dostawa oleju napędowego w 2020 roku”.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Łącku
[Signature]
mgr inż. Poweł Czepielik