



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄCKU

Łącko, 17 grudnia 2020 r.

ZGK.271.12.2020

Wykonawcy zainteresowani udziałem w przetargu nieograniczonym

na zadanie pn.: „Dostawa oleju napędowego w 2021 roku”

W związku z zapytaniem otrzymanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww zadanie Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku działający w imieniu Gminy Łącko zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi.

Pytania wniesione przez Wykonawcę:

W nawiązaniu do ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju napędowego w 2021 roku” znak: ZGK.271.12.2020, niniejszym wnosimy o:

1. Korektę brzmienia § 5 ust. 5 projektu umowy, aby termin płatności był liczony od dnia wystawienia faktury.

Z racji braku możliwości powzięcia informacji o dacie otrzymania faktury przez Zamawiającego oraz brakiem możliwości wprowadzenia do systemu księgowego Wykonawcy terminu płatności faktury w brzmieniu zaproponowanym przez Zamawiającego, a przez to brakiem możliwości automatycznej weryfikacji dochowania terminu płatności, co może wiązać się z błędnym naliczeniem odsetek za nieterminową wpłatę, proponujemy następujące brzmienie § 5 ust. 5 projektu umowy:

„Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy w terminie dni (słownie:) od dnia prawidłowego wystawienia faktury przez Wykonawcę Zamawiającemu za wykonane zamówienie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.”.

Jednocześnie informujemy, iż faktura dokumentująca dostawę jednostkową towaru do Zamawiającego jest zawsze wystawiana z datą tej dostawy, stąd dla ustalenia terminu zapłaty należności ujętej w danej fakturze nie jest konieczne jej dostarczenie Zamawiającemu.

2. Wprowadzenia do umowy poniższych postanowień umowy dot. tzw. Siły wyższej:

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub brak dostawy, chyba że wynikają one z przyczyn leżących po jego stronie. Wykonawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub brak dostawy, jeżeli są one następstwem:

- a) zdarzeń stanowiących przypadek „siły wyższej” (jak np. zamach terrorystyczny, zamieszki, demonstracje, stan nadzwyczajny lub wyjątkowy, klęska żywiołowa), bądź
- b) na skutek następstw rozprzestrzeniania się obecnie na terenie RP wirusa SARS-CoV-2, mogących mieć wpływ na terminowość wykonania dostaw (w tym problemów z zapewnieniem osób koniecznych do realizacji dostaw, etc.), bądź
- c) wprowadzenia ograniczeń lub innych restrykcji organizacji ruchu w miejscu dostawy lub na trasie do miejsca dostawy obowiązujących w terminie dostawy.



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄCKU

W razie opóźnienia w dostawie lub braku dostawy z w/w przyczyn Zamawiający nie będzie formułował wobec Wykonawcy żadnych roszczeń lub pretensji.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy w zakresie zmiany w § 5 ust. 5 projektu umowy. Wykonawca może przysyłać Zamawiającemu faktury e-mailem w plikach pdf w dniu ich wystawienia, wówczas termin zapłaty będzie równoznaczny z tym wskazanym w fakturze.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy dotyczącej wprowadzenia nowych postanowień do umowy, ponieważ Zamawiający prowadzi działalność publiczną i nie może pozwolić sobie na przerwy w działalności związane z brakiem oleju napędowego. Dodatkowo w §6 ust. 6 umowy jest zapis dotyczący naliczania Wykonawcy kary umownej w przypadku zwłoki w realizacji zamówienia, co oznacza, że kara zostanie naliczona Wykonawcy tylko za niewykonanie dostawy z jego winy a nie w związku z wystąpieniem okoliczności, na które Wykonawca nie miał wpływu.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Łącku
[Signature]
mgr inż. Paweł Czepielik